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1.  Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlne przedsi ewziecia
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczy budowy
obiektu mieszkalnego wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnica. Budynek
zlokalizowany w Biatogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711.
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.2.1. Zamawiaj acy
BTBS
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 18, 78-200 Biatogard
1.2.2. Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Plac Wolnosci 1, 78-200 Biatogard
1.2.3. Wykonawca
Zostanie wytoniony na drodze przetargu.
1.2.4. Zarzadzajacy realizacj 3 umowy
BTBS
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 18, 78-200 Biatogard
1.3. Charakterystyka przedsi ewziecia
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnica.
1.4. Dokumentacja techniczna okre $lajaca przedmiot zaméwienia i stanowi gca podstaw e
realizacji robét
1.4.1. Spis projektéw
Zestawienie projektow w branzy konstrukcyjnej, objetych niniejsza specyfikacja techniczna;
1. Projekt budowlany konstrukcji Tom 2 Opracowania
2. Projekt wykonawczy konstrukcji
1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych wg spisu zawartosci na str. 2. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢é prac i ich zgodnosé ze specyfikacjami technicznymi.
1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej wymienione nizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzen wtasciwych Ministréw.
Atest to swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania

wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze.
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Bezpiecze nstwo realizacji rob6t budowlanych to zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi,
przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu
budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym.

Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla to kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno
stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skladowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Budynek to obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat to znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Doktadno $¢ wymiaréw to zgodnosé wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub
z dokumentacjg techniczna.

Dokumentacja budowy to ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, projekty powykonawcze, operaty geodezyjne, dziennik montazu - w przypadku obiektow
realizowanych metodg montazu.

Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa to ogét dokumentéw przygotowany w formie rysunkéw, opiséw, fotografii,
makiet i modeli dotyczacy projektowanego przedsiewziecia, ktore bedzie realizowane na ich
podstawie. W sktad dokumentacji projektowej wchodza: rysunki, opisy techniczne, fotografie, modele,
kosztorysy, przedmiary.

Dziennik budowy to urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy wydawany jest przez wlasciwy organ

nadzoru budowlanego.
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Elementy rob6t to wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego
obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Europejskie zezwolenie techniczne  oznacza aprobujgca ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna obstuga budowy to tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementow
obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidiowego
wykonania obiektéw.

Inspektor Nadzoru to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowa¢ osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Inwestor to osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca
swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

Inzynier to instytucja peinomocnego przedstawiciela zamawiajgcego, ktérego uprawnienia i obowigzki
w stosunkach z wykonawca w procesie realizacji robdt okresla umowa.

Istotne wymagania o0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetiac¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem, organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym rob6t budowlanych, posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych.

Kontrola techniczna to ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys to dokument okreslajacy ilos¢ i wartosé rob6t budowlanych sporzadzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru rob6t, cen jednostkowych robocizny, materialu, narzutéw
kosztéw posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy to wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys $lepy to opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatdw
podstawowych.

Kosztorys powykonawczy to sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robét.

Ksiega obmiaru akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stanowigcy
dokumenty budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robot.
Wopisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inzyniera

Laboratorium to laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

Materiat budowlany to wszelkie tworzywa naturalne i sztuczne niezbedne do wykonania robdét,
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.
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Nadzér autorski to forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzér inwestorski  to forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestyciji.

Normy o0znaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.
Normy europejskie o0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Norma zu zycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogolnie obowiazujacych przepisow
techniczno — budowlanych.

Obiekt budowlany to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Obiekty liniowe to drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

Obiekt matej architektury to niewielki obiekt, a w szczegdlnosci: kultu religijnego jak: kapliczki,
krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: hustawki, drabinki, $mietniki.

Odpowiednia (bliska) zgodno $€ to zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru to wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polska Norma (PN) to dokument okredlajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatdéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych.
Powykonawcze pomiary geodezyjne to zespot czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie
odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardw i ksztalty zrealizowanych lub
bedacych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

Pozwolenie na budow e to decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu
budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem
Izby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych.

Projekt organizacji budowy to zbiér informacji pisemnych, wykres6w, obliczen i rysunkéw

niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkéw realizacyjnych
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oraz termindw czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca
robo6t. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.

Przedmiar rob6t to obliczenie ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu.

Przepisy techniczno-budowlane to warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty zabezpieczaj ace to roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji rob6t inwestycyjnych. Konieczno$é wykonania rob6t zabezpieczajacych
moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla
pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony
obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.

Roboty zanikaj ace to roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapow budowy.

Sieci uzbrojenia terenu to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody
i urzadzenia.

Specyfikacje techniczne oznaczajg calosé wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci
zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, material,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spehity cel, wyznaczony przez zamawiajacego.
Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiardw,
uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg
one takze reguty zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania,
kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajagcy moze postanowié¢, drogg przepiséw
ogOlnych lub szczegdtowych, co sie tyczy robdt budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatow
i elementow tworzacych te roboty.

Szczegolowe specyfikacje techniczne  to zbiér wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg
obiektow, kontrolg i odbiorem poszczegoélnych elementéw robét.

Teren budowy to przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wada techniczna to efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym,
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem,

za co odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
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Wyréb budowlany to wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane to cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy - zespdt inspektoréw nadzoru wyznaczonych przez
zamawiajgcego.

Znak bezpiecze nstwa to prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére
uzyskaty certyfikat.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczna,
umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami Zarzadzajgcego Realizacja Umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanym na
pisSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczeg6étowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego Realizacjag Umowy bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren dziatki Inwestora, na ktérej planowana jest inwestycja (dz. nr 711) jest
niezagospodarowany porosniety trawa, roslinnoscig krzewiastg oraz drzewami. Dziatka objeta
inwestycja znajduje sie na terenach przynaleznych do czesci historycznej starego miasta,
zlokalizowana jest przy ul. Konopnickiej. W sagsiedztwie dzialki znajdujg sie budynki wielorodzinne

oraz obiekty magazynowe. W bezposrednim sasiedztwie znajduje sie dom jednorodzinny.
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2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
dla Zarzadzajacego Realizacja Umowy. Moze on wstrzymac realizacje roboét jezeli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wkaczony w cene umowna.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia rob6t za utrzymanie
wszystkich reperow oraz innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do dobudowy na wtasny koszt.

2.2.4. Ochrona wlasno $ciiurz gdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji nadziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi
u wtadz, ktére sg whascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane w planie zagospodarowania
terenu dostarczconym przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozporzadzenia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach nadziemnych i podziemnych, pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robo6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy
i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
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- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- mozliwoscig powstania pozaru,
— zanieczyszczeniem powietrza przed pytami i gazami.
2.2.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nha terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
2.2.7. Ochrona w zakresie czynnikéw atmosferycznych
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu przed wpltywami atmosferycznymi mogacymi
spowodowaé szkody w trakcie realizacji rob6t przygotowawczych, budowlanych i wykonczeniowych
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia.
2.2.8. Ochrona terenéw mieszkaniowych
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych:
optaty dzierzawy terenu, w tym oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w
pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty
przebudowy urzadzen obcych. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
whasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia powstate w trakcie realizacji budowy.
2.2.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone do ruchu po nieprzystosowanych do takiego obcigzenia obszarach w obrebie
terenu budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych

takim ruchem, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.2.10. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z opracowanym i

zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych. Wykonawca ma obowigzek zna¢ stan prawny w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego na dzien podpisania umowy

i przejecia placu budowy. Miedzy innymi Wykonawca ma obowigzek:

ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz wyznaczenia stref
niebezpiecznych w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,

wykonania wjazdu na teren budowy, drég wewnetrznych komunikacji kotowej, wejsc i przejs¢ dla
pieszych oraz odpowiedniego ich oznakowania, zabezpieczenia i oswietlenia w dzien i w nocy,
wykonania i zabezpieczenia punktéw poboru energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia lub
utylizacji sciekow,

zabezpieczenia $rodkami ochrony indywidualnej oraz $rodkami ochrony zbiorowej wejs¢ do
budynkow, stref komunikacji pieszej w tym przejs¢ dla pieszych, punktéw poboru energii
elektrycznej, wody itp.

urzadzenia pomieszczen zaplecza budowy w tym pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
socjalnych oraz pomieszczenia administracyjno-biurowego (kierownika budowy),

urzadzenia i zabezpieczenia sktadowisk materiatéw i wyrobow budowlanych,

wyznaczy¢ i odpowiednio zabezpieczyé miejsce tymczasowego skladowania gruzu budowlanego,
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

zapewni¢ stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy,

do wykonywania rob6t dopuszcza¢ tylko pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie,
w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz na stanowisku pracy,
stanowiska pracy wyposazy¢ w instrukcje BHP na stanowisku pracy oraz instrukcje postepowania
na wypadek pozaru,

wyznaczyé i utrzymywaé na biezgco porzadek na powierzchniach przejs¢ dla pieszych, ciggach
komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

zapewni¢ uzywanie sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek
bezpieczenstwa z linkg i amortyzatorem) przez pracownikéw wykonujacych roboty na wysokosci,
jak réwniez pracownika odbierajgcego materialy transportowane na dach. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysoko$ci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegOlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma

mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej,
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utrzymywaé wszelkie narzedzia, urzadzenia oraz sprzet w nalezytym stanie,

wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ strefe niebezpieczng wokdét miejsca wykonywania robot,
zachowujac szerokos¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci, na ktorej wykonywane bedg roboty
i istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw, lecz nie mniejsza niz 6,0m,

wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca zasilania budowy
linig energetyczna,

zabezpieczy¢é daszkami ochronnymi, przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej,

ogrodzi¢ balustradami strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, wykona¢ daszki ochronne nad przejsciami, wejsciami do obiektu itp. o szerokosci,
co najmniej 0,5m wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Daszki
ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty,

nie prowadzi¢ robét jednoczesnie na kilkku poziomach w jednym pionie, stanowisko nad
stanowiskiem pracy,

zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,B", bedacych w dobrym
stanie technicznym,

prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacja techniczno - ruchowg (DTR) i dopusci¢ do
uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru,

stosowaé srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajgce odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z
przeznaczeniem i DTR,

umocni¢ sciany i zabezpieczy¢ balustradami doty na wapno gaszone,

zamies$ci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznym miejscu informacje o
przechowywaniu magazynach substanciji i preparatéw niebezpiecznych,

przechowywania i przemieszczania po terenie budowy substancji i preparatéw niebezpiecznych
w opakowaniach producenta,

umieszczania tablic okreslajacych dopuszczalne obcigzenie regaldbw magazynowych, a takze
dopuszczalne obciazenie powierzchni stropow,

przestrzegania przepisow dotyczacych sposobu skladowania i zabezpieczania sktadowanych
materiatow,

wyznaczyé, wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadow,

usuwac odpady w sposOb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie,

wyznaczyé, odpowiednio oznakowa¢ i oswietli¢ drogi ewakuacyjne zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi oraz przepisami przeciwpozarowymi. Wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej oraz wymagan, o ktérych mowa w przepisach

techniczno-budowlanych, przepisach przeciwpozarowych oraz w Rozporzadzeniu w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie.

2.2.11. Zajecie pasa drogowego

W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest w ramach ceny do opracowania projektu
zastepczej organizacji ruchu drogowego, oznakowania i zabezpieczenia rob6t oraz uzgodnienia tej
dokumentacji z wtasciwymi organami w tym z wtascicielem drogi oraz Policjg. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania, na podstawie w/w dokumentacji, decyzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robét wedtug
uzgodnionego projektu oraz do likwidacji tego oznakowania i zabezpieczenia po zakohczeniu robét.
Wykonawca poniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie urzadzen w
pasie drogowym. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i oznakowaniem
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ witasnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich
czynnosci wkalkuluje w cene robét budowlanych.
2.2.12. Zaplecze budowy

W ramach kwoty przewidzianej w umowie Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje
zaplecze budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi,
przepisami BHP i p.poz.
2.2.13. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy Prawa, przepisy techniczno-budowlane, wytyczne,
instrukcje, normy i inne dokumenty, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materialdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robét i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
2.2.14. Réwnowa zno$€ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane roboty budowlane, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane normy i przepisy sq panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwnorzedny lub wyzszy poziom wykonania niz wynika to z przywoftanych normy lub
przepiséw, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie

opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysz  gcymi dokumentami
2.3.1. Szczeg6towy harmonogram robot

Szczegobtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac¢
proponowany postep robot w zakresie gidwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.2. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepis6w i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy
— Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajagcemu
Realizacjag Umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do konca okresu gwarancyjnego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzanie z zarzadzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika powinien zawiera¢ jego date, nazwisko, stanowisko i podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jaki i Inspektora Nadzoru.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:
— data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

— date uzgodnienia przez Zamawiajgcego harmonograméw,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,

—  postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach,
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— komentarze i instrukcje Zarzadzajacego Realizacjg Umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
Inspektora Nadzoru,

— daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze, sugestie Wykonawcy,

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegélne
odniesieniu do wytyczania robot w terenie,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,

— dane na temat jakosci materiatow,

— inne istotne informacje o postepie robét,

- zgloszenie zakonczenia robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2.4.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych rob6t. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze robot, stanowigcym zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentdéw opisanych w pkt. 2.4.1 i 2.4.2 dokumenty budowy zawierajgc takze:

—  dokumenty wchodzace w sklad umowy,

—  protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

— instrukcje Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokoty odbioru robét,

—  opinie ekspertow i konsultantow,

—  korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
Zarzadzajacego Realizacja Umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zarzadzajacego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

3.  Zarzadzajacy realizacj 3 umowy
Zarzadzajacy Realizacja Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego

reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
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robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowe] realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy Realizacjg Umowy pisemnie
wyznacza Inspektoréw Nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i

obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajacego Realizacjg Budowy.

4. Materialy i urz gdzenia
4.1. Zrodlo uzyskiwania materiatéw i urz  adzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatlu przewidywanego do wykonania robét statych
Wykonawca przedtozy szczego6towg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robét. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Brak udokumentowania zrédta pochodzenia, $wiadectw
badan laboratoryjnych, atestéw i aprobat technicznych oraz badan prowadzonych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robét, brak akceptacji zastosowanego materiatu przez Zarzadzajacego Realizacjg
Budowy traktowane bedg jako zamiar zastosowania materiatdw niepewnych z nieznanego zrodta, co
skutkowaé bedzie natychmiastowym ich usunieciem z terenu budowy. Koszt rozbiérki wbudowanych
tego typu materiatdw oraz ich usuniecia z terenu budowy ponosi Wykonawca.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek zrédta
miejscowego, wiaczajac te, ktére zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu Realizacjg
Umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z
lokalnych zrodet wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

4.2. Kontrola materiatéw i urz adzen

Zarzadzajacy Realizacjg Umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy Realizacjag Umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen Zarzadzajacy Realizacja Umowy,

Wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujace warunki:
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- w trakcie badania, Zarzgdzajagcemu Realizacjg Umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez Wykonawce,

—  Zarzadzajacy Realizacjg Umowy bedzie miat zapewniony dostep w dowolnym czasie do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone do realizaciji.

4.3. Atesty materiatdow i urz adzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczego6towych specyfikacjach technicznych wymagane
sgq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg
by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajgcemu Realizacjg Umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legitymacje, moga by¢ badana przez
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ whasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w SST nie zostang one przyjete do zastosowania.

4.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy za niezgodne ze SST muszg byé
niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Zarzadzajacy Realizacjg Umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te
materialy do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materialéw, ktoére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé
sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos$c¢ i
wiasciwosci niezbedne do prawidlowego prowadzenia rob6t i byly dostepne do kontroli przez
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym Realizacjg Robét lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.6. Stosowanie materialdbw zamiennych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze zastosowania innego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zarzadzajacemu Realizacjg Umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja, mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajacego Realizacjg Umowy o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Zarzadzajacego Realizacja Umowy, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajgcego Realizacjig Umowy, w terminie
przewidzianym w umowie.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Zarzadzajacego
Realizacjg Umowy beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze

sg ujete w cenie.
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7. Kontrola jako $ci robot
7.1. Zasady kontroli rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy Realizacja Umowy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Zarzadzajacy
Realizacjg Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowag. Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu Realizacjag Umowy $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajagcy Realizacja Umowy bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zarzadzajacego Realizacjg Umowy
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosé co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego
Realizacjag Umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajagcego Realizacjg
Umowy.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zarzadzajacy Realizacjag Umowy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona

mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zarzadzajacy Realizacjg Umowy,
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po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢é materiatldw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zarzadzajacy Realizacjag Umowy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Zarzadzajacy Realizacjg Umowy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.

8.  Obmiary robot
8.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i specyfikacjach technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek biad Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany w czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonaniu, lecz przed zakryciem.

9.  Odbiory robot
9.1. Rodzaje obmiaréw rob6t
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.2. Odbiér roboét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-

tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
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Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary na budowie, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje, dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w specyfikacji technicznej, dotyczacej danej czesci

robot.

9.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robat dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
9.4. Odbiér ko ncowy robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
postawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét ze specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacjach technicznych, z uwzglednieniem

tolerancji, i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu,
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komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-  specyfikacje techniczne,

- uwagi, zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

— gwarancje na wykonany zakres robat,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

10. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci moze byé okreslona w umowie cena ryczattowa lub cena jednostkowa,
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i w SST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
—  robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

—  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

11. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiekolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

— ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r, poz. 290) wraz z pézniejszymi
zmianami,

— ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z
2016r., poz. 778) wraz z p6zniejszymi zmianami,

— ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. z 2015r., poz. 520) wraz z
pézniejszymi zmianami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh
lub metod. Bedzie informowat Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy o swoich dziataniach w tym

zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z budowg obiektu mieszkalnego wielorodzinnego,
dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnica. Budynek zlokalizowany w Biatogardzie, przy ul.
Konopnickiej, dz. nr 711.
1.2. Zakres stosowania

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.  Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych i
obejmuja: wykonanie nasypéw i wykopéw pod fundamenty.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt.1.5, a
takze podanymi ponizej:
Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno — wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposodb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podioza gruntowego.
Gteboko §¢ wykopu to réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki to wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.
Wykop sredni to wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gt eboki to wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3m.
Nasyp — budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
Wysoko $¢€ nasypu - r6znica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych.
Grunt skalisty to grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na Sciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop to miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu

kubaturowego.
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Dokop to miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad to miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zag eszczenia gruntu — wielko$¢é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

Wg Wzoru:

=P
Pas
gdzie:
P4 — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),
pss — maksymalna gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).
Wskaznik r6 znoziarnisto sci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
u-du
le

gdzie:

deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dio — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
1.5.  Wymagania ogélne dotycz ace robot

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ogélnej specyfikacji
technicznej w pkt. 2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, szczegotowa specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. 0Ogdblne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji
technicznej w pkt. 4.
2.2.  Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Humus i naktady czasowo zdjete z terenu wykopéw bedg formowane hatdy i wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t zimnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile
nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub

nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet
3.1. 0Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

—  sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.).
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Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej w pkt. 6.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapftaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie

zostaly wczeéniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ogodlnej specyfikacji technicznej w
pkt. 2.
5.2. Sprawdzenie zgodno $ci warunkOw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu
lub innych charakterystycznych punktéw z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub
rob6t. Zgode na wznowienie robo6t wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu
przez Wykonawce:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,
— skutkébw finansowych  wynikajacych z  wykonania dalszych robot w  sposob
i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania
nalezy przeprowadzi¢ roboty przygotowawcze. Sposob wykonania dojazdu i prowadzenia transportu
wewnetrznego w obrebie placu budowy powinien zawiera¢ projekt organizacji robét opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace

przygotowawcze:

wyciecie krzew i krzewdw wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunieciem poza obreb

przysztych robot ziemnych,

- oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadéw znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy,

- usuniecie przeszkéd wystepujacych w obrebie placu budowy,

- przeniesienie, przetozenie lub stosowne zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznego
uzbrojenia terenu takich jak: przewody kablowe, stupy oswietleniowe, linii telefonicznych i
elektroenergetycznych, sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe,
instalacji cieplnych itp.

Przebudowa, zabezpieczenie Ilub przeniesienie wszelkich urzadzen podziemnych
i nadziemnych powinny by¢é wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze
w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami, do ktérych te urzadzenia naleza.
Zdjecie darniny i humusu:

- usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno byé dokonane w granicach wyznaczonej budowli
(powierzchni przewidzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej
stronie,

- w przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w poézniejszym czasie, powinna byc¢
zdejmowana ptytami o wymiarach 0,2x0,30m do 0,25-0,35m, grubosci 5-10cm lub kwadratami o
wymiarze boku ok. 30cm i grubosci 5-10cm. Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w
miejscu jej przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie,

- zaleca sie zdjeta darning sktadowaé przez ulozenie jej na gruncie rodzimym
i dobrze jg docisng¢ do gruntu. Przy dluzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy
nalezy kosi¢ 2 razy do roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darnine nalezy skladowac¢ w
pryzmach o szerokosci ok. 1,0m i wysokosci do 60cm.

- humus powinien by¢ zgarniety w pryzmy i wykorzystany do pdzniejszego zagospodarowania
terenu. Zgarniania humusu nie nalezy wykonywac¢ podczas duzych lub diugotrwatych opadéw
atmosferycznych. Humus przechowywaé w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw
wywotujacych jego zmiany strukturalne.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢é wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to spos6b zabezpieczenia powinien byé

opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przed realizacjg przez Inspektora Nadzoru.
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Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
Zwigzane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych,
- ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,
- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,
- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia
fundamentéw, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na
grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z
Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru, Projektantem i Kierownikiem Budowy odpowiednich sposobéw

zabezpieczen.

5.4. Dokfadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyé przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5¢cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wigeksze niz +/- 10cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczyé +1cm i -3cm.
Szerokosé wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno
réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze fatg 3-
metrowa.
Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopéw i nasypéw nalezy uwzgledniac:
- wielkos¢ obcigzer dynamicznych przekazywanych na poditoze gruntowe,
- obcigzenia terenu wokot projektowanego wykopu,
- wartosé kata tarcia wewnetrznego i spéjnosci gruntu,
- wysokos¢ skarp, nasypow i ukopow,
- obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace
w trakcie wykonywania robdét,
- wilgotnosc¢ gruntu w skarpach.
Zbocza nasypéw, przekopow i wykopow w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywaé
petna réwnowage w kazdej porze roku.
Skarpom nasypéw i wykopdw narazonych na statyczne dziatanie obcigzen, jezeli nie
przewidziano specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nadac¢ tagodniejsze pochylenie bokdow.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do

sprawdzenia poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzglednienia cisnienia
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splywowego, ktére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie réwnowagi skarp
wykopu. Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy uwzglednic:

- naturalng wilgotnosé gruntu,

- zjawisko kapilarnego podciagania wody w gruncie,

- przepuszczalno$¢ gruntu.

Wykonywanie wykopOw w gruntach spoistych powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢
warstwe gruntu ponad zalozone rzedne dna wykopu o gtebokosci co najmniej:

- przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej — 15cm,
- przy pomocy koparki jednonaczyniowej — 20cm.

Pozostata do wybrania warstwe gruntu nalezy usunaé bezposrednio przed wykonywaniem
fundamentu sposobem recznym. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu
nalezy w miejscu i na glebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia
przewidziane w dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nosnosci gruntu moze dokona¢ uprawniony
geolog, a dane z przeprowadzonego badania zamiesci¢ w protokole i przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru do weryfikacji. Inspektor Nadzoru po analizie badania nosnosci gruntu na poziomie dna
wykopow wydaje zgode na wykonywanie elementéw konstrukcyjnych uktadu fundamentowego.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogg
by¢ wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a giebokosci wykopu nie bedzie
wieksza niz: 2,0m w skatach litych od spajanych mechanicznie, 1,0m w rumoszach, wietrzelinach i
skatach spekanych, 1,25m w gruntach mato spoistych i 1,5m w gruntach spoistych. Wykopy o
gtebokosci wiekszej niz powyzej nalezy wykonywaé ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jezeli w
dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie
skarp roboczych o wysokosci do 4m:

- pionowe — w skatach litych, mato spekanych,

- o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych,

- o nachyleniu 1:1 — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

- o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
- o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, zwiry, posp6iki).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkow, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i potzwartych. Dla stanow plastycznych tych gruntow bezpieczne
nachylenie skarp powinno wynosic:

- 1:1,5 dla skarp wykopow do gtebokosci 2,0 m,
- 1:1,75 dla skarp wykopéw do gtebokosci 3,0 m.

Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen

statecznosci zbocza. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane

nastepujace zabezpieczenia:
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- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu - powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy
odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

- w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna by¢ zabezpieczona przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku
w kierunku srodka wykopu,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac.

Typowe rozparcia i podparcia wykopéw moga byé stosowane do zabezpieczenia $cian
wykopéw do gtebokosci 4,0m w warunkach gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje
sie wystepowania obcigzeh spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat,
urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robot nie stawiajg ostrzejszych wymagan.

Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna
stosowaé w gruntach o dostatecznej spoisto$ci uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy
elementéw szalujgcych. Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach
spoistych, pétzwartych i zwartych. Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozpartych powinny
by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

- gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej na 15 cm,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy
w poblizu wykopu jest przewidywany ruch pojazdéw,

- rozpory powinny by¢ tak umocowane aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie w doét,

- w odlegtosciach nie wiekszych niz 20m powinny znajdowa¢ sie wyjscia awaryjne
z dna wykopu,

- w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowacé sie w czesci wykopu odeskowanego.

Stan rozparcia i podparcia $cian wykopdow powinien byé sprawdzany okresowo
i niezwlocznie po wystgpieniu czynnikbw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np.:
intensywne opady deszczu, $niegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zejsciem pracownikow
do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowa¢ w dzienniku budowy.
Pogtebienie wykopow wiecej niz o 0,5m w gruntach spoistych i 0,3m w gruntach pozostatych moze
odby¢ sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy pogtebianiu wykopéw w gruntach wodonosnych jest
konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych siegajacych co najmniej 0,5m ponizej dna
wykopu. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopdw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w
miare zasypywania wykopéw poczynajgc od dna wykopu. Zabezpieczenie $cian wykopOw mozna
usung¢ za kazdym razem na wysokosc¢ nie wiekszg niz:

- 0,5 m — z wykopow wykonanych w gruntach spoistych,

- 0,3 m — z wykopow wykonanych w innych gruntach.

W wykopach glebszych niz 1,0m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane
w odlegtosciach nie wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw. Schodzenie do

wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie
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pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione. W
wykopach umocnionych nalezy wykona¢ wyjscia awaryjne. Stan (umocnienia) $cian wykopow
powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po np.: intensywnym deszczu.

Ukopany grunt powinien byé przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia,
na odklad przeznaczony do zasypania wykopdéw po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu
budowy.

W przypadku przygotowania odktadéw gruntdw przeznaczonych do zasypania wykopow
odlegtos¢ podstawy skarpy odkladu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych.
Niedozwolone jest skladowanie gruntu w postaci oktadéw:

- w odlegtosci mniejszej ni z 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,
- w granicach klina odtamu gruntu.

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
prowadzenia robo6t. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatdbw budowlanych. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do
zasypania wykopdéw uzywac gruntu wczesniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego, bez
zanieczyszczeh. Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania
gruntu przy zasypywaniu wykopow, to ukladanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane
warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacey:

- nie wiekszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,
- nie wiekszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to
warstwa gruntu do wysokosci 30cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢
zageszczana recznie w spos6b nie wptywajacy na prawidlowe odprowadzenie wody. Jezeli w
zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci ok. 40cm ponad gorng krawedz
rurociggu nalezy pozasypywac i zageszczac recznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno nastepowac
réwnoczesnie po obu stronach rurociggu.

W przypadku koniecznosci wykonywania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w
postaci nasypow o wysokosci 1,5m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%.
Odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co
najmniej podwaojna jego gtebokosc¢ i niemniej niz:

- 3,0 m — w gruntach przepuszczalnych,
- 5,0 m — w gruntach nieprzepuszczalnych,
- 20 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.
5.5. Odwaodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych

w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
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urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot

ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma

obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwalg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie

trwania robot ziemnych.

Odwodnienie wykopu opisano w SST — Odwodnienie wykopu.

5.7. Wykonanie nasypow, zasypek
Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,

ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych

zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowsg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw,

- nasypy powinny by¢é wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,

- grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wskazniku wodoprzepuszczalnosci kio <105 m/s) ze spadkiem gornej
powierzchni okoto 4% +1%.

Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Gérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra nalezy wykonaé z gruntow
niewysadzinowych o wskazniku wodoprzepuszczalnosci kio = 6x10°m/s.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
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Osuszanie mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym lub hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczeg6lne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.

Grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinien by¢é bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+ 10cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1
cm i -3cm. Szerokos$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gltebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zgeszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartosé
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz lsmin=0,97, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie podioza, to nalezy podja¢ sSrodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgce

uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej w
pkt. 7. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosc¢ robét z wymaganiami projektu i SST.
6.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét ziemnych przeprowadza sie w sposob ciagly w

jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
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6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych
Sprawdzenie  wykonania robot ziemnych polega na  kontrolowaniu  zgodno$ci
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:
- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopéw,
- zapewnienie statecznosci scian wykopow,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,
- wyréwnanie i zageszczenie dna wykopéw fundamentowych,

- kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robot fundamentowych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje ponizsza tablica.

Lp. Badana cecha Minimalna cz estotliwo $¢ badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu

ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzgdnych powierzchni Pomiar ta$mg, szablonem, tatg o dtugosci 3m i poziomnicg lub
wykopu ziemnego niwelatorem, w odstepach co 20m

4 Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podituznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m oraz w
powierzchni wykopu punktach watpliwych

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
- 0,02% - dla spadkéw terenu,
- 0,05% - dla spadkéw rowdw odwadniajgcych,
- 4cm — dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40m,
- 5cm — dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,
- 15cm - dla wymiaréw wykopdw w planie o szerokosci dna wiekszej niz 1,5m,
- 5cm - dla wymiaréw wykopow w planie o szerokosci dna ponizej niz 1,5m,
- 2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
- 10% - dla nachylenia skarp wykopow,
W trakcie zasypywania wykopéw nalezy na biezaco kontrolowa¢ materiat zasypowy, uzywany

do zasypywania fundamentéw oraz stopieh zageszczenia poszczegolnych warstw zasypowych.
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6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi wykopami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 6.3.
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu

na jakos¢ robot i ustali zakres i wielkosé potracen za obnizong jakosé.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady wykonywania obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania obmiaru robét podano w ogolnej specyfikacji
technicznej w pkt. 8.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m? ziemi. Do obliczenia ilosci przedmiarowe przyjmuje sie ilo$¢

wykopow lub zasypek wg dokumentaciji projektowe;.

8.  Odbidr robot
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 9.
8.2. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacja projektow qi SST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.3. Odbidr ko ncowy

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakoSci
dostarczonych materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w
dzienniku budowy, na podstawie zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
wymaganym zakresem robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, i

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji, daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 11.

Warunki ptatno$ci zawarte sg w umowie.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
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- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r, poz. 290) wraz z pézniejszymi

zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ODWODNIENIE WYKOPU

Kod CPV 45111240-2
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1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji techniczne |
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odwodnieniem wykopu dla budowy obiektu mieszkalnego
wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicg. Budynek zlokalizowany w
Biatogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711.
1.2. Zakres stosowania
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem odwodnienia wykopow. Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych oraz warunki
gruntowo-wodne Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie instalacji odwodnieniowych
igtofiltrami.
Zakres rob6t odwodnieniowych obejmuje wykonanie:
- instalacji igtofiltréw z doborem obsypki,
- utozenie rurociaggéw do odprowadzenia wéd z odwodnianych wykopéw do studzienek z
osadnikiem i skrzyniag pomiarowa;
- wykonanie instalacji doprowadzajgcej energie elektryczna do pomp do odwodnienia;
- pompowanie pomiarowe, oczyszczajace i odwadniajace;
- po zakonczeniu prac odwodnieniowych demontaz instalacji igtofiltrow, rurociagéw
odprowadzajgcych, studzienek, instalacji elektrycznych;

- przeglady obiektéw budowlanych, zatozenie na nich plomb i reperéw, prowadzenie obserwaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z odpowiednimi Polski
Normami oraz okresleniami podanymi w ogélnej specyfikacji technicznej pkt.1.5.
Igtofiltr — obudowany rurg otwor stuzacy do czerpania wody w gruntach, o glebokosci do 10 m i
$rednicy do 100mm. W dolnej czesci igtofiltru znajduje sie filtr zakonczony stozkowatym ostrzem,
pozwalajacym zagtebia¢ go metoda wptukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna by¢ wykonana
obsypka ze zwirow filtracyjnych.
Instalacja igtofiltréw  — zestaw iglofiltréw wprowadzonych w grunt, potaczonych wspdinym
przewodem z pompa ssaco-prézniowa do odwadniania wykopow budowlanych.
Promie n leja depresji — odlegtosé pozioma od urzgdzenia do obnizania poziomu wody gruntowej do
miejsca, w ktérym to obnizenie zanika.
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1.5.  Wymagania ogoélne dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ogolnej specyfikaciji
technicznej pkt.2. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, szczegbétowg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji
technicznej w pkt.4.
2.1. Materiat filtracyjny
Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:
- zwir naturalny, sortowany,
- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej niz
0,5mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.
2.2. Studzienki zbiorcze
Studzienki powinny by¢é wykonane z kregéw betonowych lub zZelbetowych @800mm o
wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40MPa (N/mm2), odpowiadajgcych wymaganiom
PN-EN 1917.
Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do

poszczegoblnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.
Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

Sprzet uzywany przez Wykonawce musi zapewnic¢ ciggto$¢ odwodnienia. Wykonawca zapewni
zapasowe agregaty pompowe. Podcisnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe nhie
moze by¢ mniejsze od 0,8kg/cm2. W miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia prace
wykonywaé nalezy sprzetem recznym.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ nastepujacym sprzetem:

- pompy spalinowe do odwadniania wykopow lub elektryczne;
- agregat pradotwdrczy 30 kW;

- rury obsadowe do instalaciji igtofiltréw;

- zestawy igtofiltrow;

- rurociggi zrzutowe;

- zestaw sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu.
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4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej w pkt. 6.
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,

zardbwno w obrebie pasa rob6t drogowych, jak i poza nim.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w

pkt. 2.

5.2. Szczego6lowe zasady wykonania robot

O zamiarze rozpoczecia rob6t odwodnieniowych na etapie wykonawstwa nalezy powiadomié
rejon eksploatacji sieci kanalizacji deszczowe.

Jednocze$nie, zgodnie z aktualng literg Prawa Wodnego — art. 123a — zrzut wody jest
czynnoscig wymagajaca zgtoszenia do starosty wtasciwego dla odwadnianego terenu.

Instalowanie igtofiltréw

Igtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metodg wptukiwania z pomoca rur wptukujacych
potaczonych z pompg do wplukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igtofiltrowej IgE81 zawiera
dwa rodzaje rur wptukujacych (obsadowych):

- matej Srednicy D 51 mm,

- duzej srednicy D 133 mm.

o zréznicowanych ditugosciach dla utatwienia wptukiwania na r6zne gtebokosci.

Rura wptukujgca 50 stuzy do instalowania igtofiltrow w gruntach nie wymagajacych obsypki

filtracyjnej, za$ rura wptukujgca 133 stuzy do instalowania iglofiltréw w przypadkach

koniecznosci stosowania obsypki filtracyjnej.

Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

- w gruntach przewarstwionych (posiadajacych warstwy nieprzepuszczalne) na taka
wysokosé, aby obsypka potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak
na catej wysokosci wptukania igtofiltru.

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokosé ca 0,5 m nad gorng krawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki).

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr,

stosujac zasade:

Dso/dso=5, 10 gdzie:
Dso — $rednia grubos¢ ziarn obsypki,

dso — $rednia grubos$c¢ ziarn gruntu.
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Igtofiltry instaluje sie co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie
filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podiaczonego do jednej pompy) znajdowaly sie na jednym
poziomie. Do instalowania igtofiltrow na placu budowy wymagana jest przyuczona ekipa 4-5
0s0b.

Czynno $ci w trakcie instalowania igtofiltru

Typowa kolejnosé czynnosci instalowania igtofiltru jest nastepujgca:

- potaczy¢ rure wplukujacg z pompg do wplukiwania lub hydrantem przy pomocy weza
wptukujacego,

- przy recznym posadawianiu igtofiltru nalezy rure wptukujaca postawi¢ pionowo krawedzig na
podporze (np. kawatku grubej deski) obok wyznaczonego miejsca posadowienia igtofiltru,

- posadawiajgc igtofiltr rurg wptukujaca przy pomocy dzwigu nalezy przytrzymac rure na linie dzwigu
15-20 cm nad miejscem posadowienia igtofiltru,

- wigczy¢é pompe do wptukiwania lub odkrecié hydrant,

- w momencie wyptywu wody z rury wptukujgacej zdja¢ rure z podpory i opusci¢ na grunt.

Uwaga: Prawidlowy przebieg opuszczania (pogrgzania w grunt) rury wptukujacej charakteryzuje sie

réwnomiernym wyptywem wody wokét rury. Uzyskuje sie to poprzez manewrowanie rurg wptukujaca

(ruchy pionowe i koliste)

- po wptukaniu rury wptukujacej na wymaganag gteboko$¢ nalezy przerwac doptyw wody i przez
chwile trzymac rure w tym potozeniu, nie dopuszczajac do jej dalszego zagtebienia,

- odtgczy¢ waz wptukujacy od rury wptukujace;.

Ukfadanie i monta z kolektora ss gcego

Kolektor ssacy instalacji igtofiltrowej nalezy ukiada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku
pompy lub poziomo w odleglosci okoto 0,5 m od linii wplukanych igltofiltrow bezposrednio na
wyréwnanym gruncie (powierzchni terenu, fawce wykopu) lub na podpérkach drewnianych
podktadanych w okolicy ztgcz odcinkéw. Odcinki kolektora ssacego nalezy uktada¢ koncéwkami z
ksztattkg zewnetrzng (zapieciem dzwigniowym) w kierunku agregatu. Wszystkie krdéce kolektora
stuzgce do potgczenia z igtofiltrami muszg by¢ skierowane do gory.

Montaz kolektora ssacego (poszczegodlnych odcinkéw kolektora, tacznikow elastycznych,
tukéw, zaslepek) dokonuje sie przez zestawienie koncowek, zatozenie hakdw i zamkniecie dzwigni.
Zmiane kierunku utozenia kolektora uzyskuje sie przez zastosowanie tacznika elastycznego (poz. 3
wykazu) lub tukow.

Przedtuzenie kolektora w miejscach, w ktorych igtofiltry nie sg wymagane mozna wykonac¢
stosujac rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka sie zaslepka.

£ aczenie igtofiltrow z kolektorem

Zainstalowanie (posadowione) w gruncie igtofiltry taczy sie z kolektorem ssacym za pomoca
gumowych uszczelek typu ,,0". W tym celu na kohce igtofiltrow naktada sie w/w uszczelki,
przesuwajac je na odlegtos¢ 4-5 cm od konhca igtofiltru, po czym igtofiltr wraz z uszczelkg

wciska sie prostopadle w kr6éce kolektora.
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Igtofiltry z kolektorem ssgcym nalezy taczy¢ w ten sposéb, aby wysokos$¢ wszystkich tukéw
igtofiltrow nad kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku ptytko posadowionych
igtofiltréw mozna to osiggna¢ poprzez przesuniecie kolektora w stosunku do wptukanych igtofiltrow.
Przy stosowaniu mniejszej ilosci igtofiltréw niz ilos¢ kroécow na kolektorze wolne krééce nalezy
zaslepic¢ korkami gumowymi.

L aczenie instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowy m

Do potaczenia zmontowanej instalacji igtofiltrowe] IgE-81 z agregatem pompowym stosuje
sie tacznik elastyczny i kréciec kotnierzowy.
Eksploatacja instalacji

Zalecane jest aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igtofiltrowej (od momentu
uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania zatozonej depresji) powinien by¢ prowadzony
pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza sie zaprojektowane warunki pracy instalacji
igtofiltrowe] (gtebokosé posadowienia igtofiltrow, obsypke, ilosé¢ igtofiltréw podigczonych do jednego
agregatu itp.) i wprowadza ewentualne uzupetnienia lub zmiany.

Odwadnianie nalezy realizowa¢ zachowujgc zalozony wydatek pompowan.

Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofiltrowej moze by¢ prowadzona pod
nadzorem przeszkolonych pracownikow. Kontrole pracy instalacji utatwiajg potprzezroczyste igtofiltry
oraz urzadzenia kontrolno-pomiarowe, takie jak: wakuometry, piezometry, wodomierze.

Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu wody — zatem
warunkiem koniecznym jest zabezpieczenie zaréwno dodatkowego zasilania (agregaty
pradotwércze) jak i zapasowych pomp spalinowych.

Wode z wykopu nalezy odprowadzac¢ na odlegtos¢ wieksza od zasiegu leja depresiji.

Demonta z instalacji

Kolejnos¢ czynno$ci przy demontazu instalacji igtofiltrowej po zakonczeniu pracy

(odwodnienia) i wylgczenia agregatu:
- odtgczyc¢ facznik elastyczny od agregatu,
- odtaczy¢ igtofiltry od kolektora przez ich wyciagniecie z kré¢cow,
- zdjaé uszczelki gumowe z igtofiltrow, wyjac korki kr6¢cow i zabezpieczyc,
- zdemontowa¢ kolektor,
- wyciagnag¢ igtofiltry z gruntu,
- zdemontowad (wyja¢) wszystkie uszczelki gumowe ze zigcz.

Wszystkie elementy instalacji igtofiltrowej nalezy po demontazu obmyé wodg, oczyscic i
zabezpieczy¢ do dalszego uzytkowania.

Po zakonczeniu pompowan doprowadzi¢ odbiorniki (kanalizacje deszczowg) do wlasciwego
stanu eksploatacyjnego, dokona¢ przegladu z udzialem stuzb eksploatacyjnych.
Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Przy postugiwaniu sie instalacjami igtofiltrowymi obowigzujg przepisy BHP taki jak przy

pracach budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe.
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Osoby pracujgce przy instalowaniu i eksploatacji instalacji igtofiltrowych musza byé wyposazone w

hetmy ochronne, ubrania robocze i nieprzemakalng kurtke, buty gumowe i rekawice. Ponadto nalezy:

- zabezpieczy¢ skarpy wykopow przed ewentualnym obsunieciem przy wplukiwaniu
igtofiltréw,

- nie posadawia¢ igtofiltrow pod przewodami energetycznymi,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ i pewno$¢ potaczen oraz zlikwidowaé ewentualne zatamania
przewodow doprowadzajacych wode do rury obsadowej,

- zabezpieczy¢ statecznos¢ kolektora ssacego instalacji igtofiltrowej na czas eksploataciji.

Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wptukiwaniu igtofiltréw obowigzuja odpowiednie
przepisy BHP dotyczace obstugi pomp, silnikéw elektrycznych i spalinowych itp.

Podczas montazu i demontazu instalacji oraz wptukiwaniu nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy
manipulowaniu dzwignig zaciskowg ztgczy.

Pompowanie wody w zaistniatych warunkach gruntowych bedzie miato charakter ciagty dopoéki
rurocigg i inne elementy magistrali wodociggowej nie zostang utozone i zasypane z uzyskaniem
projektowanego zageszczenia gruntu.

Po wykonaniu zasypu wykopu powyzej pierwotnego poziomu lustra wody gruntowej moze
nastgpi¢ usuniecie igiet odwadniajgcych na odcinkach odwadnianych.

Warunki odwadniania wykopéw:

- odwodnienie wykopdw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej,
ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw zasypki dla budynku wielorodzinnego
prowadzone byto w warunkach wykopu suchego,

- odwodnienie wykopéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg
wykonywane roboty ziemne i fundamentowe,

- odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejacych budowli,

- odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo -
wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujacych wode
z wykopéw pod nastepujacymi warunkami:

- zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

- nie moze by¢ przerw w pompowaniu.

Separator osadnikowy wdd z odwodnienia
Separator osadnikowy wod odpompowanych z wykopu ma za zadanie zatrzymanie czesci

statych (piasku) i niedopuszczenie ich do miejskich odbiornikow (kanalizacja deszczowa).

Separator osadnikowy winien zapewnié wytragcenie osadu przed wprowadzeniem do miejskiego
osadnika - moze byé wykonany w postaci otwartego zbiornika betonowego, stalowego lub

plastikowego. Dopuszcza sie kazdag konstrukcje pracujacg wedtug tego schematu. Wody z wykopu do
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osadnika doprowadzone majg byé za pomocg rurociaggu sztywnego; z osadnika do odbiornika
zastosowac rurocigg w zaleznosci od warunkéw wykonywania rob6t ziemnych.

llos¢ wody odprowadzanej do kanalizacji powinna by¢ mierzona i zgtaszana do nadzoru
wg uzgodnienia z administratorem sieci kanalizacyjne;j.

Dziatanie igtofiltrow, separatora, kolektorow oraz kontroli zrzutu wymaga obstugi i bedzie przez
caly okres eksploatacji nadzorowane przez co najmniej jednego pracownika. Sprawnos$¢ systemu
zalezy wylgcznie od jakosci eksploatacii.

Awaria systemu

Awaria systemu nastepuje w momencie ujawnienia sie nieprzewidzianych w projekcie sytuaciji
np. niekontrolowany doptyw wody, brak obnizenia zwierciadta wody pomimo pompowania.

Awarie systemu odwodnien jak np. brak pradu nie spowodujg innych skutkéw poza
opdznieniem prac.

Awaria separatora nastgpi w przypadku zapetnienia sie dna czesciami statymi, co bedzie
wymagato wylacznie wyczyszczenia.

Sytuacjg awaryjng jest réwniez obnizenie sie zwierciadta wody w piezometrze (lub innym
urzadzeniu spetniajgcym te role) nizej niz 1,0 m przez czas diuzszy niz 3 dni poniewaz oznacza

przepompowanie wykopu.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6inymi podanymi w
ogolnej specyfikacji technicznej w pkt. 7.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci rob6t

Pierwszy okres eksploatacji instalacji igtofiltrowej (od momentu uruchomienia agregatu
pompowego do czasu uzyskania zalozonej depresji) powinien by¢ prowadzony pod nadzorem
specjalisty przy stalym prowadzeniu dziennika pompowania na podstawie monitoringu piezometrow,
badz igtofiltréw nie poditaczonych do kolektora usytuowanych w obrebie wykopu. W okresie tym
sprawdza sie warunki pracy instalacji i wprowadza ewentualne korekty.

Odwodnienie ma by¢ prowadzone bez przerwy .

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie:
- gtebokosci zatozenia filtréw, iglofiltrow,
- wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
- skutecznosci odwodnienia wykopu,
- sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopOw nalezy przeprowadzi¢ wg
polskiej normy PN-B-10736:1999. Przy realizacji zasilania z agregatu pradotworczego nalezy

dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych przez producenta agregatu. Dziatanie igtofiltrow,
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separatora, kolektoréw oraz kontroli zrzutu wymaga obstugi i bedzie przez caly okres eksploataciji
nadzorowane przez co najmniej jednego pracownika. Sprawnosc¢ systemu zalezy wytacznie od jakosci
eksploatacji. W czasie wilaczania instalacji nalezy prowadzi¢ obserwacje poziomu lustra wdd
gruntowych co godzine.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6
godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidlowosci
wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje sie, ze do wyptukiwania igtofiltrow bedzie wykorzystywana
woda z sieci wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

W trakcie obserwacji — gdy poziom wody obserwowanej nie bedzie sie zmieniat o nie wiecej niz
10 cm nalezy zmniejszy¢ ilos¢ obserwacji do jednej na dzien. Po wystgpieniu nieprzewidzianych
okolicznosci (wytaczenie odwodnienia, awaria pomp, deszcze) ilos¢ obserwacji nalezy zwiekszy¢
wedtug powyzszej procedury. Na biezaco nalezy prowadzi¢ dzienniki pompowania i notowac ilosci

zrzucanej wody oraz jej stany. Wszelkie nawet drobne usterki nalezy usuwac¢ na biezaco, aby nie

dopusci¢ do powstawania powazniejszych uszkodzen.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady wykonywania obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 9.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr biezacy [mb] odwodnionego wykopu budowlanego przy
uwzglednieniu nizej wymienionych elementéw sktadowych wg nastepujacych jednostek:
- zapuszczanie igtofiltrow — sztuki,
- rurociggi odprowadzajgce wode — metr (studzienki zbiorcze nie podlegajg osobnemu obmiarowi
i mieszczg sie w jednostce obmiarowej rurociggu),
- wykonanie obsypki filtracyjnej — metr szescienny,
- pompowanie odwadniajgce — godzina,
Odwodnienie winno by¢ prowadzone skutecznie tak, aby pozwolito na wykonanie robét

technologicznych i budowlanych w odwodnionych wykopach

8.  Odbidr robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 9.

8.2. Odbidr robét ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przy wykonywaniu odwodnienia wykopow
podlegaja:
- montaz i demontaz instalacji igtofiltrow,

- wykonanie obsypki drenarskiej,

AMW Biuro Projektéw, Anna Vichnicka, ul. Krzywa 48, 76-200 Stupsk, NIP 839-2%204
email: amw.projektowanie@gmail.com tel. 510 26 36507 56 50 61
51



b 2N DN/
o BIURO PROJEKTOW

8.3.

montaz i demontaz instalacji elektrycznej zasilajgcej pompy odwodnieniowe,
montaz i demontaz rurociagow zrzutowych oraz studzienek zbiorczych.
Odbior ko nAcowy

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje ocene skutecznosci odwodnienia. Odbior

rob6t odwodnieniowych prowadzony bedzie po kazdorazowym zakonczeniu odwadniania odcinka

montazowego rurociggu, kanatu i obiektu kubaturowego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9.

Podstawa pfatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej w

pkt. 10. Warunki ptatnosci zawarte sg w umowie.

10.

Przepisy zwi gzane

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
PN-88/B-06715 Studnie wiercone. Piaski i zwiry filtracyjne

BN-87/8755-07 Studnie wiercone. Wyposa3enie techniczne zewnetrzne. Wymagania
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

AMW Biuro Projektéw, Anna Vichnicka, ul. Krzywa 48, 76-200 Stupsk, NIP 839-2%204

email: amw.projektowanie@gmail.com tel. 510 26 36507 56 50 61
52



b 2N DN/
o BIURO PROJEKTOW

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

FUNDAMENTOWANIE

Kod CPV 45262210-6
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1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru fundamentéw zwigzanych z budowg obiektu mieszkalnego wielorodzinnego,
dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnica. Budynek zlokalizowany w Biatogardzie, przy ul.
Konopnickiej, dz. nr 711.

1.2. Zakres stosowania

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wymagan technicznych i zasad odbioru robot
fundamentowych i dotycza fundamentéw wykonywanych bezposrednio na gruncie.

Piyta fundamentowa wylewana z betonu C25/30, zbrojonego stala B500SP. Poziom
posadowienia projektowanych fundamentéw wedtug dokumentacji projektowej. Fundamenty wylewac
na podkladzie z chudego betonu C8/10 o grubosci kolejno 5 i 10cm. Catosé zewnetrznych
fundamentéw budynku istniejacego nalezy ociepli¢ i utozy¢ izolacje przeciwwodna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami

podanymi w OST w pkt. 1.5, takze podanymi ponizej:

Fundament to konstrukcja przekazujgca obcigzenie na podtoze gruntowe.

Konstrukcja to uporzadkowany zespét potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci, lub obiekty budowlane o takim uktadzie.

tawa fundamentowa to dlugi, waski, zazwyczaj poziomy fundament.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasiagkliwo $¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopie n wodoszczelno $ci — symbol literowo — liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopie h mrozoodporno $ci — symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatlanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykili

zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
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Klasa betonu - symbol literowo — liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R,® w MPa.
Wytrzymato $é gwarantowana betonu na  $ciskani R ,° — wytrzymato$é (zapewniona w 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
1.5.  Wymagania ogélne dotycz ace robot
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ogolnej specyfikacji technicznej w pkt. 2.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za
zgodnos¢é z dokumentacja projektowa, szczegotowa specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji
technicznej w pkt. 4.

2.2. Materialy do wykonywania warstw wyréwnawczych podio za i fundamentéw

Do wykonywania warstw wyréwnawczych lub odsgczajacych pod fundamentami, powinny byé
stosowane grunty sypkie; tj. zwiry, pospotki i piaski, bez zawartosci ziaren pylastych i czesci
organicznych,

Do wykonywania podktadéw pod fundamenty zastosowac warstwe z chudego betonu C8/10.

Do wykonywania fundamentéw nalezy stosowaé beton o wytrzymatosci C25/30, z tym ze
sktadniki betonu powinny byé dobrane do srodowiska gruntowo-wodnego, w jakim bedag znajdowaty
sie wykonane fundamenty.

Catos¢ zewnetrznych fundamentéw budynku istniejacego nalezy ociepli¢ i utozy¢ izolacje
przeciwwodng. Przed nalozeniem warstwy wodoszczelnej nalezy oczysci¢ fundament oraz sciany

fundamentowe, uzupeic braki w betonie oraz spoinach.

3. Sprzet
3.1. 0Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci betonu zarébwno w miejscu jego wytworzenia jak tez w czasie
transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach fundamentowych powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. W przypadku wykonywania
betonu na budowie nalezy stosowac¢ betoniarki o wymuszonym dziataniu (mieszarki wolnospadowe sg

niedopuszczalne).
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Wykonawca powinien wykona¢ roboty fundamentowe przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn
0 odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom

Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej w pkt. 6.
4.2. Szczegbtlowe wymagania dotycz ace transportu

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie pasa rob6t drogowych, jak i poza nim. Mieszanka betonowa powinna byc¢
dowozona betonowozami. llos¢ betonowozéw powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy.
Czas transportu i wbudowania nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze powietrza + 15°C,
- 70 minut przy temperaturze powietrza + 20°C,
- 30 minut przy temperaturze powietrza + 30°C.

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie

zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.  Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w
pkt. 2.
5.2. Wymagania og6lne dotycz ace posadowienia obiektéw budowlanych

Fundamenty bezposrednie — piyta fundamentowa, wykonywana jako monolityczna powinna
przekazywaé obcigzenie na grunt catg powierzchnig podstawy.

Wykonanie posadowien budowli powinno zapewniaé wymagany stopien bezpieczenstwa
budowli i powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowato szkodliwych jej odksztatcen, jakie mogq
powsta¢ wskutek zmian zachodzacych w gruncie w trakcie wykonywania robét, lub przekroczenia

nosnosci gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu).
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5.3.  Wykonanie fundamentéw bezpo $rednich

Ptyte fundamentowg nalezy wykonaé jako wylewang na mokro z betonu C25/30, zbrojong stalg
B500SP lub B550B.

Poziom posadowienia projektowanych elementéw zweryfikowaé¢ z dokumentacjg projektowa.

Po wytyczeniu, nalezy zweryfikowa¢ wymiary projektowanej ptyty fundamentowe.

5.4. Podlo ze pod fundament

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito, naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Fundamenty wylewa¢ na podkfadzie z chudego betonu C8/10 o grubosci 5 i 10cm; pomiedzy
ukladajac izolacje przeciwwodnag.

Przed przystgpieniem do wylewania fundamentéw nalezy, niezaleznie od danych zawartych w
projekcie, dokonaé komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntéw i okresli¢ gtebokosé wystepowania warstw nosnych,
liczac od poziomu posadowienia obiektu.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentow nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw
fundamentéw w odniesieniu do rzeczywistych warunkoéw gruntowo-wodnych wystepujacych w
poziomie posadowienia budowili.

5.5. Zageszczenie podio za pod fundament
Zageszczac nalezy warstwe, posrednig podioza, utozona;

- badz w miejsce tego, na ktérej ma by¢ wykonany fundament,

- badz w przypadku wyréwnania powstatlego przekopu ponizej przewidzianego poziomu
posadowienia obiektu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona recznie ubijakiem lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie, tj.
dostosowana odpowiednio do przyjetej metody oraz do sprzetu uzytego do zageszczenia. Przy
prébnym zageszczaniu danego rodzaju gruntu nalezy okresli¢:

- wilgotnos¢ optymalng gruntu w dostosowaniu do sprzetu przewidzianego do zageszczania,

- maksymalng grubos¢ warstwy zageszczanej,

- najmniejszg liczbe przejsé¢ wybranym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia gruntu.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15 cm - przy zageszczaniu recznym,

- 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

- 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej. W szczegdlnosci gdy

wilgotnos$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej,
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zageszczong warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda, natomiast gdy wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz
1,25 wilgotno$ci optymalnej, grunt, przeznaczony do zageszczania powinien by¢ przesuszony w
spos6b naturalny lub - w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych — w sposob
sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego, wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

Wilgotnos$¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. W przypadku niemoznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng
gruntdéw na potrzeby ich zageszczania mozna przyjmowac:

- 10% - dla piaskow,
- 12% - dla piaskow gliniastych,
- 10-12% - dla pospoétek.

Zageszczenie warstwy posredniej gruntu powinno by¢é wykonane mozliwie szybko,
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania fundamentu, tak aby nie nastgpito nadmierne jej
przesuszenie lub zawilgocenie.

5.6. Inne wymagania dotycz ace fundamentéw bezpo s$rednich

Wykop po wykonanym fundamencie nalezy zasypa¢ po zakonczeniu robét fundamentowych
tacznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji wodochronnej. Zasypka powinna byé
dokonywana warstwami w odwodnionym wykopie. Kazda warstwa nasypanego gruntu powinna byc¢
ubita.

Do zasypywania fundamentéw nalezy stosowac¢ grunt rodzimy pochodzacy z wykopoéw, jezeli w
dokumentacji technicznej nie przewidziano uzycia innych rodzajow gruntdw. Grunt uzyty do
zasypywania fundamentéw nie powinien zawiera¢ odpadkéw materialdbw budowlanych lub innych
zanieczyszczen, zwtaszcza organicznych.

Zasypke fundamentéw nalezy wykona¢ ze spadkami utatwiajgcymi odprowadzenie wody od
Scian fundamentu.

Zasypke fundamentéw gruntem mozna wykonywaé po osiggnieciu przez konstrukcje

fundamentu nosnosci wymaganej projektem.

6. Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w

0golnej specyfikaciji technicznej w pkt. 7.

7.  Obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady wykonywania obmiaru robét
Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania obmiaru robé6t podano w ogdlnej specyfikacji

technicznej w pkt. 8.
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7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest im?® konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowe
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow,

skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6cm?.

8.  Odbidr robot
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 9.
8.2. Odbiodr podio za

Rozpoczecie robo6t fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby
w okresie miedzy odbiorem podioza a wykonaniem fundamentéw nie mogt sie zmieni¢ stan gruntow
w podiozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

Odbior podioza przeprowadza sie przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego
betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbiér podsypki piaskowo-zwirowej oraz
innych warstw wyréwnawczych przeprowadza sie dodatkowo po ich utozeniu.

Odbiér podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu z
danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej, wynikéw badan
przydatnosci gruntow itd.

Przy sprawdzaniu stanéw gruntow w podtozu nalezy stosowaé¢ makroskopowe metody badan,
zgodne z aktualnie obowigzujagcymi normami.

Sprawdzenie stanu gruntéw w podiozu nalezy przeprowadza¢ do gtebokosci 1m od poziomu
posadowienia.

Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno
by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robé6t. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia, wykonanie
dalszych robét fundamentowych moze mie¢ miejsce dopiero po przedtozeniu przez Zamawiajacego
zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

8.3. Odbidr innych robot

Odbioru zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje sie na podstawie wynikow doraznych
badan jej zageszczania przeprowadzonych podczas wykonywania tych robét i potwierdza zapisem w
dzienniku budowy odbioru robét zanikajgcych.

Stan odwodnienia podtoza nalezy sprawdzaé w ciggu catego czasu trwania robét

fundamentowych.

8.4. Odbiér fundamentow
Odbiér  fundamentow polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich  usytuowania
w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacijg techniczng, prawidtowosci wykonania robét

ciesielskich, zbrojeniowych, betonowych, zelbetowych i izolacyjnych. Odbiér tych rob6t powinien byc
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dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich specyfikacjach.
Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokétach odbioru rob6t zanikajacych..

Przy odbiorze fundamentéw w zakresie tolerancji wymiaréw, jezeli nie zostaly one okreslone
bardziej szczegétowo w niniejszym rozdziale, obowigzujg warunki podane w innych rozdziatach dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5¢cm.
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekracza¢ podanych w projekcie.

9. Podstawa ptatno $ci

Zakonczone i przyjete przez Inspektora Nadzoru roboty fundamentowe beda optacone wedtug
cen jednostkowych okreslonych w umowie dla poszczeg6inych rodzajow robét.

Platnos¢ za m3 nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu

o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

- PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki metodg
bromowa.

- PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

- PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.

- PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminologia ogdina.

- PN-B-06250 Beton zwykty.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty
- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

—  240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych
— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych.

- Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych.
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1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia zwigzanego z budowg obiektu mieszkalnego wielorodzinnego,
dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnica. Budynek zlokalizowany w Biatogardzie, przy ul.
Konopnickiej, dz. nr 711.
1.2. Zakres stosowania

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zbrojarskich dla
zadania jw. i obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- Z przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosci robdt i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje zbrojenie elementéw konstrukcyjnych: fundamentéw, stupdw,
podciggbw, nadprozy, wiencéw, schodéw wznoszonego obiektu.

Zbrojenie ze stali A-0 (S235) oraz A-lll (B500SP lub B500) réznych s$rednic, wg projektu
konstrukcyjnego.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne
z odpowiednimi Polskimi Normami oraz okresleniami podanymi w ogolnej specyfikacji technicznej w
pkt.1.5.

Ponadto:
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym, gladkie Ilub Zzebrowane
o $rednicy do 40mm.
Zbrojenie nie spr ezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w
sposG6b czynny.
Siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia ztozone z pretéw podtuznych i poprzecznych, potaczonych
za pomocg zgrzewania.
Spajanie - taczenie pretéw ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomocg spawania lub
zgrzewania.
Ciegna spr ezajace - druty, sploty, prety lub ich wigzki ze stali o wysokiej wytrzymato$ci,
przeznaczone do sprezania konstrukciji.
Klasa stali - okreslenie wtasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach

zelbetowych, wyrazone literg A i cyfrg O lub cyfrg rzymska.
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Charakterystyczna granica plastyczno $ci stali zbrojeniowej - gwarantowana wyrazna granica
plastyczno$ci stali zbrojeniowej lub gwarantowana warto$§¢ naprezenia odpowiadajgcego
odksztalceniu trwatemu stali zbrojeniowej 0,2%.
Obliczeniowa granica plastyczno $ci stali zbrojeniowej - warto$¢ uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznosci stali zbrojeniowej przez czesciowy wspoétczynnik
bezpieczenstwa dla stali zbrojeniowe;j.
Wytrzymato $§¢ charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozci  gganie - gwarantowana wytrzymatosc
stali zbrojeniowej na rozcigganie, nie wieksza niz 1,35 charakterystycznej granicy plastyczno$ci.
Charakterystyczna granica plastyczno $ci stali spr ezajacej - gwarantowana wartos¢ naprezenia
odpowiadajgcego odksztalceniu trwalemu stali sprezajacej 0,1%.
Obliczeniowa granica plastyczno $ci stali spr ezajacej - wartos¢é uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznosci stali sprezajacej przez czesciowy
Czesciowy wspoiczynnik bezpiecze nstwa dla stali - wspdlczynnik uwzgledniajacy mozliwos¢
wystepowania nizszej granicy plastycznosci stali niz charakterystyczna granica plastycznosci, a takze
odchytki wymiaréw przekroju preta i elementu konstrukcji (nie wieksze od dopuszczalnych).
Zbrojenie niespr ezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgace do niej naprezen w
spos6b czynny.
1.5. Wymagania ogoélne dotycz ace robot

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ogélnej specyfikacji
technicznej pkt.2. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, szczegétowg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji
technicznej w pkt.4.
2.2. Stal zbrojeniowa
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem umowy stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej:
- prety @6 , klasa A-0 gatunek S235,
- prety ©10,12,16 klasa A-11l gatunek B500SP lub B500B,
2.2.2. Wiasciwo sci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte, zebrowane ze stali gatunku B500SP o nastepujacych parametrach:
- $rednica preta w mm 8 + 32
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 575 + 675

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355
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wydtuzenie (min) w % 16

Prety okragte, gtadkie ze stali gatunku S235 o nastepujacych parametrach:

$rednica preta w mm 5,5-40

granica plastycznosci Re (min) w MPa 235
wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 380
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 310
wydtuzenie (min) w % 19

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na

powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne

gotym okiem.

Materiat pomocniczy:

drut montazowy — do faczenia zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego $rednicy 1 mm,

podktadki dystansowe — dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych
wylgcznie z betonu, stluzacych do zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. Podkiadki

dystansowe muszg byé przymocowane do pretéw.

2.2.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢

podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,

rodzaj obroébki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po

dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

znak wytwarcy,

$rednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obrobki cieplne;j.

Sprzet
Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.
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3.2. Sprzet do przygotowania i monta zu zbrojenia

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegoélnosci
wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz
posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzehn mechanicznych. Miejsca lub elementy szczego6lnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢é odpowiednio
przeszkolone.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru. Podstawowy sprzet uzywany do robot zbrojarskich: gietarka do pretow do fi

40mm, prosciarka do pretow, nozyce do pretéw fi 40 mm, szlifierka kgtowa reczna, klucz wigzatkowy.

Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 6.

4.2. Szczegobtowe wymagania dotycz ace transportu

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca we wlasnym zakresie dostarczy materiat do miejsca jego wbudowania. Stal zbrojeniowg
nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkéw. Odgiete prety
zbrojeniowe powinny by¢ skladowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie
powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane winny by¢ magazynie zamknietym, w

kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkow.

5.  Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej w
pkt. 2.
5.2. Przygotowanie zbrojenia

Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie
sktadowana na podkfadach drewnianych (rozstawionych co okofo 2,0 od 2,5m) bgdz na przenosnych
stojakach pod zadaszeniem. Nie wolno ukfada¢ stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe
nalezy segregowaé¢ wg klas i gatunkéw, srednicy i dlugosci. Przygotowanie i obrobka zbrojenia

obejmujg takie czynno$ci jak: czyszczenie, prostowanie, ciecie i giecie.
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5.2.1. Czyszczenie pr etow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na choc¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczacg sie rdzg i zablocong
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
5.2.2. Prostowanie pr etéw

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna
wielkosé miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
5.2.3. Ciecie pr etéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
5.2.4. Odgiecia pr etow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr

23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢é od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywaé odgiecia pretéw o srednicy d<12mm. Prety o $rednicy d>12mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych
zagieciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice
zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrécié
szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas

wyginania.

5.3.  Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie
tuszczacej sie rdzy. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego jak podano w projekcie. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i
podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialtdw po wykonanym szkielecie zelbetowym.

Ustawanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug przygotowanych schematéw
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zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wczesniej utozone elementy beda umozliwiat dalszy
montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale
usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas
betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki, szkielety nalezy ukfada¢ na
deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Nie mozna
wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i umozliwia¢ jego
dokiadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie
pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Minimalna grubos¢ otuliny
zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosié co
najmniej:

- 0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,0om - dla pretéw gtéwnych stop i taw fundamentowych, lekkich podpér i pali,
- 0,03m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

- 0,02 m - dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12m, przy
srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw
nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na
przemian.

5.3.3. Zasady BHP

Stoty warsztatowe ustawia¢é w pomieszczeniach zamknietych lub pod  wiatami
Zz umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢
siatkg o wysokosci 1m o oczkach max. 20mm. Podczas ciecia preta nozycami nalezy pret oprzeé
obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretéw o srednicy wiekszej niz 20mm
jest zabronione. Przy mechanicznym cieciu pretéw nie wolno chwytaé rekg pretow w odlegtosci
mniejszej niz 50cm od nozyc tnacych. Prety o $rednicy wiekszej niz 20mm mogg by¢ giete tylko
mechanicznie. Zakladanie pretbw na mechanicznej gietarce dopuszczane jest tylko przy
unieruchomionej tarczy gietarki. Zabronione jest przebywanie pracownikéw na terenie ogrodzonym
wzdluz wycigganego preta w czasie prostowania zbrojenia. Sktadowanie zbrojenia na pomostach

przeznaczonych wytacznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.
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6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w
0golnej specyfikacji technicznej w pkt. 7.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako  sci rob6t
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badanie nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢
z roznych miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadzag wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponize;j.
Usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wg projektu zwiekszone maksymalnie o 5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,
- rozstaw pretow w swietle: 10mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: +£10mm,
- dhugos¢ preta miedzy odgieciami: £10mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1mm (wzajemne odlegtosci mierzone
w przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace
wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtébwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.
Z przeprowadzanych kontroli sporzadza¢ protokoty i dotaczac je do Dziennika Budowy.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdbw musi by¢ zaopatrzona w atest,

w ktérym majg by¢ podane:
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- nazwa wytworcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wg analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrobki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacije:
- znak wytworcy,
- Srednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;j.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady wykonywania obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania obmiaru robét podano w ogolnej specyfikacji

technicznej w pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé
(kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretdbw poszczegodinych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w

dokumentacji projektowe;.

8.  Odbiodr robot
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w pkt. 9.
8.2. Odbidr ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia rob6t zbrojarskich i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie. Po dokonaniu odbioru robét zbrojarskich zezwala sie na betonowanie tych
elementow, ktérych zbrojenie podlegto odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach,
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rozstawu strzemion,
prawidtowosci wykonania hakoéw, ztgcz i diugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w

pkt. 10. Warunki pfatnosci zawarte sg w umowie.

10.
10.1.

10.2.

Przepisy zwi gzane

Normy
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-1ISO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
Poprawki:

- PN-1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

- PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki:

- Bl 4/91 poz. 27

- Bl 8/92 poz. 38

Zmiany:

- Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Inne dokumenty

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Kod CPV 45262311-4
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1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dotyczacych betonowania, zwigzanych z budowa obiektu mieszkalnego
wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicg. Budynek zlokalizowany w
Biatogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711.
1.2. Zakres stosowania

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych i obejmujg czynno$ci
majace na celu wykonanie robot zwigzanych z :
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacija betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z odpowiednimi Polski
Normami oraz okresleniami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt.1.5. a takze podanymi
ponizej:
Konstrukcje  betonowe - konstrukcje z  betonu niezbrojonego lub  wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukc;ji
zelbetowych.
Konstrukcje  zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwoérce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Nasiakliwo $§¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w

stanie suchym.
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Stopie n wodoszczelno $ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopie h mrozoodporno $ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.
Wytrzymato $é gwarantowana betonu na  $ciskanie R ,© - wytrzymato$é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
Klasy ekspozycji - symbol literowo-liczbowy (np. xA2) okre$lajacy zagrozenie oddziatywania
srodowiska na element konstrukcji wg PN-EN 206-1
WI/C - wskaznik wodno-cementowy, stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania - pomocnicze budowle, stuzace do formowania elementéw betonowych wykonywanych
na miejscu.
1.5.  Wymagania ogélne dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ogolnej specyfikaciji
technicznej pkt.2. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, szczegétowg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji
technicznej w pkt.4. Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-
ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.
2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
- oznaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,
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- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatosci cementu.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujagcym
badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996,
PN-EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
muszg spetnia¢ wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin,

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawarto$ci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych
sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos¢ z normami, cement nie moze byé uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zZelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢é twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze byé uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania

w skfadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne sSwiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscia cech fizycznych
i jednorodnosciag uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne
rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podiozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sie. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze,
aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw i nie zaktdcaty rytmu budowy.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatosé badang przez sciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000)

- oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-4:2001)

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-78/B-06714/48

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spelniajgcego wymagania norm: PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu
do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14-19%,

- do 0,50 mm - 33-48%,

- do 1,00 mm - 53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
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- wywolywac zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej

- wg normy PN-B-06714.26, w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepeinym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze
niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa
moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Do betondw klasy B20 i B25 nalezy stosowac¢ kruszywo o tagcznym uziarnieniu mieszczacym sie
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. Zalecane gczne graniczne krzywe uziarnienia
kruszyw betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i
grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialno$¢ mieszanki betonowej. Ta urabialnosé powinna by¢
dostosowana do warunkéw formowania, ktére sg okreslania przez:

- ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilos¢ zbrojenia

- zakladang gleboko$¢ i wyglad powierzchni betonu

- sposoby ukladania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub
ubijanie mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.)

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na
doborze odpowiedniej ilosci zaprawy i tgcznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125mm oraz
konsystencji. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- ¥ odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej
do kierunku betonowania.

2.2.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga

badania.
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2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-

EN 934-6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w

uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak:

zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez
oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym, uplastyczniajagcym, przyspieszajacym Ilub opdzniajagcym wigzanie. Domieszki
chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu.
Domieszki majg postaé ptynu lub proszku. Catkowita ilo§¢ domieszek chemicznych powinna wynosic¢
0,2-5% masy cementu. Domieszki pitynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3l/m*® mieszanki
betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c.

Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej
oraz powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinny tez by¢ zgodne z aprobatami
technicznymi badZ normami dotyczacymi poszczegdlnych domieszek oraz dostosowywane do rodzaju
stosowanego cementu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- hapowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.3. Mieszanka betonowa
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetia¢ nastepujace

wymagania:

- nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na s$ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250.

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Skltad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16mm.
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Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco: z ustalonym
sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zng, ale nie wieksza od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku. Za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktoérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowg. Wartos¢ parametru
A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujagcego mieszanke
betonowag nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialdw. Dla teoretycznego ustalenia
warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartodci parametru A podawanego w
literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m® - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig
wymagana wytrzymato$é na $ciskanie nalezy okreslié jako réwng 1,3 Ry,°.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczagé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- warto$ci 3,5x5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5x6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zalozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym. Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg
normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Deskowania
Do wykonania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:
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- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz
PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowaé srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowa¢ sie pod wplywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankag betonowa.

3. Sprzet
3.1. 0Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.
3.2. Szczegodtowe wymagania dotycz ace sprz etu

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw
powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgace sie

jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 6.
4.2. Szczegobtowe wymagania dotycz ace transportu

Skiadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wkasny koszt.

Mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢
samochodéw nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku

awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy
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pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu
i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robot
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej w
pkt. 2.

5.2. Szczegétowe wymagania

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

- prawidtowo$¢ wykonanych deskowan,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw, rur, itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3.  Wykonanie deskowa nh

Deskowania powinny spetnia¢é warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy
ulegajaca zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy wykona¢ z desek
drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18mm i szerokosci nie
wigkszej niz 18cm, powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i
wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢ tadmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z
tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania.

Szczegolng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdcié na elementy tworzace fakture
Scian licowych i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji. Przy
podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu antyadhezyjnym.

Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach betonu.
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Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy). Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania,

- spos6b zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
5.4. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie i montaz zbrojenia wg wymagan zawartych w szczego6towej specyfikacji
technicznej: Zbrojenie. Przygotowanie i montaz.

5.5. Woytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukltadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé
wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny. Dozowanie skiadnikow do
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesiacu. Przy dozowaniu skladnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢é w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z Projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona byc¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego odwietlenia, zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Roboty zwigzane z zageszczeniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za
pomocg odpowiednich urzadzen mechanicznych: wibratoréw wglebnych, powierzchniowych,
przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki:

- wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagitebiaé butawe na gilebokosé
5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania

deskowania miotkiem) moze by¢é stosowane tylko w przypadku mieszanek betonowych
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o konsystenciji cieklej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw
pograzanych.
5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienie temperatury mieszanki betonowe;j +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna byé wyzsza niz
35°C.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Koniecznie jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Miejsce prowadzenia
robét nalezy zabezpieczy¢ za pomoca mat lub folii.

5.7. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie
musza by¢ gladkie i rbwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami
ponad powierzchnie. Peknigcia i rysy sg niedopuszczalne, réwnos$¢ powierzchni ustroju nosnego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypukioSci i
wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg

tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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5.9. Rozszalowanie

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Mogg one ulec
skrdceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajace szybsze dojrzewanie betonu np. naparzanie lub
dodatki przyspieszajace wigzanie. Musi to by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Usuwanie
deskowan powinno odbywac¢ sie pod scistym nadzorem technicznym.

5.10. Dylatacje

Dylatacje majg za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym
nierbwnomiernym osiadaniu gruntu, skurczem betonu i odksztalceniami termicznymi. Musza by¢ tak
zaprojektowane i wykonane, aby nie krepowaly odksztalcen i przemieszczen poszczegoéinych
elementow tj. przecina¢ w jednym przekroju wszystkie elementy konstrukcyjne. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypetnienie muszg by¢ zgodne z wymogami projektu oraz
zaleceniami Inspektor Nadzoru. Nalezy przyjmowa¢ szerokos¢ w granicach 2-4cm.

Powierzchnie betonu w szczelinach byé gtadkie i rowne. Niedozwolone jest pozostawianie na
powierzchni dylatacji, jakichkolwiek nieréwnosci, wybrzuszen, wyciekéw luz pozostawienie pretéw
zbrojenia, czesci deskowan. Wrecz niedopuszczalne jest wypetnienie lub zasklepienie dylatacji
betonem lub zaprawa.

Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelnosé muszg byé wyposazone w
taSme dylatacyjna, umozliwiajaca przeptyw. Przeznaczone sg do zabetonowania w obu czesciach
dylatowanej konstrukcji. Tasmy dylatacyjne powinny by¢ wykonane z polichlorku winylu (PCV). Typ
tasmy dylatacyjnej powinien by¢ zgodny z wymogami projektu i by¢ zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

Tasma w deskowaniu musi by¢ zamocowana w sposéb stabilny, nie moze w trakcie
betonowania ulega¢ przemieszczeniom, ani deformacjom. Nalezy ustabilizowaé¢ cze$¢ tasmy
przeznaczong do zabetonowania za pomocg specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton
wokot tasmy powinien by¢ szczegoélnie starannie zageszczony. Nie moga w poblizu tasmy
wystepowac raki czy kawerny. Tadmy dylatacyjne powinny by¢ faczone tylko przez zgrzewanie za
pomocag specjalnych urzadzen firmowych. Wykonawca przedtozy szczegoOly postepowania przy

taczeniu wzdtuznym i prostopadtym tasm dylatacyjnych.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. 0Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w
0golnej specyfikacji technicznej w pkt. 7.
6.2. Badania kontrolne deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999, PN-93/S-10080 oraz niniejszej
specyfikacji. Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
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- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.3. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm
w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobdw,
- 1 prébka na 50 m® betonu,
- 3 probki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych
badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie
dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
ukladania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukciji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy
probki 100mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni

zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z
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konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badah laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg szczegotowa specyfikacjg techniczng
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych. Badania powinny obejmowaé: badanie skladnikéw betonu, badanie mieszanki
betonowej, badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto$¢ badania

Badanie cementu:

- czas wigzania, PN-EN 196-1
- stalos¢ objetosci, PN-EN 196-3
—  obecnos¢ grudek, PN-EN 196-6
- wytrzymaltosé

Bezposrednio przed uzyciem

Badanie kruszywa:

. PN-EN 933-1 kazdej dostarczonej partii
— skiladu ziarnowego,
. . PN-EN 933-3
Badania — ksztaltu ziaren,
o ) PN-EN 933-9
sktadnikow - zawarto$ci pytéw,
PN-B-06714/12
betonu - zawartosci zanieczyszczen,
PN-EN 1097-6
- wilgotnosci
Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240 zanieczyszczenia
Konsystencja Aprobata Przy projektowaniu recepty i 2
Zawarto$é powietrza techniczna razy na zmiane robocza
. . ) PN-B-06240 Po ustaleniu recepty i po
) Wytrzymato$¢ na $ciskanie na ) ) .
Badanie betonu j Aprobata wykonaniu kazdej partii
prébkach ]
techniczna betonu
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Wytrzymatosé na sciskanie - PN-B-06261 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych
Nasigkliwos¢ Po ustaleniu recepty, 3 razy w

okresie wykonywania
Mrozoodpornosé PN-B-06250 . 3
konstrukciji i raz na 5000m

Przepuszczalno$¢ wody betonu

7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady wykonywania obmiaru robét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania obmiaru rob6t podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej w pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m® konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowe
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow,

skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6cm®.

8.  Odbidr robot
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 9.
8.2. Odbiér ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdét betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robét

zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w

pkt. 10. Warunki pfatnosci zawarte sg w umowie.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
- PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego

uzytku.
- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
- PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
- PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
- PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
- PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.
- PN-B-06250 Beton zwykly.
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- PN-B-06251

- PN-B-14501

- PN-B-06712

- PN-B-06714/00
- PN-B-06714/10
- PN-B-06714/12

obcych.

- PN-B-06714/13
- PN-B-06714/34
- PN-B-32250

- PN-B-04500

- PN-1SO-9000

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig

i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

- Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE MUROWE

Kod CPV 45262522-6
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1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji murowych zwigzanych z budowg obiektu mieszkalnego
wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicg. Budynek zlokalizowany w
Biatogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711.
1.2. Zakres stosowania

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Specyfikacja dotyczy wszystkich rob6t murarskich na budowie. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wykonania i jakosci rob6t murarskich.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robdét:
- murowanie $cian nosnych
- murowanie scian dziatlowych
- montaz nadprozy prefabrykowanych L-19
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi Polski
Normami oraz okresleniami podanymi w ogélnej specyfikacji technicznej pkt.1.5.
1.5.  Wymagania ogoélne dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ogolnej specyfikaciji
technicznej pkt.2. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, szczegotowa specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji
technicznej w pkt.4.

Materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom norm, swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, posiadaé¢ etykiete lub nadruk umozliwiajacy ich identyfikacje (nazwe materiatu i
producenta, symbol barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w przypadku klejéw — sposéb ich uzycia,
oraz numer normy lub $wiadectwa dopuszczajgcego do stosowania).

2.2. Spoiwa
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.
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2.3. Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie pahnstwowej dotyczacej
wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut.

2.4. Wyroby $cienne wapienno-piaskowe (silikatowe)

Do wykonywania robdt murarskich mogg by¢ stosowane nastepujace rodzaje wyrobow

wapienno-piaskowych:

- cegta petnha o wymiarach 250x120x65mm,

- cegta petna o wymiarach 250x120x104mm,

- bloki drgzone o wymiarach 250x120x138mm,

- bloki drgzone o wymiarach 250x120x220mm,

- bloki drgzone o wymiarach 250x250x220mm.

Cegta petna i bloki drgzone powinny odpowiadaé¢ aktualnej normie panstwowe;j.

Wytrzymatos¢ wyrobow w zaleznosci od ich klasy powinna wynosic:

- dla cegtly klasy 7,5 — 7,5MPa,

- dla cegty klasy 10 — 10MPa,

- dla cegly klasy 15 — 15MPa,

- dla blokow klasy 7,5 w zaleznosci od typu — od 3 do 6MPa,

- dla blokéw klasy 10 w zaleznosci od typu — od 6 do 10MPa,

- dla blokéw klasy 15 w zaleznosci od typu — od 9 do 12MPa, przy czym w klasie 15 nalezy
rozréznia¢ bloki zwykie:

- klasy 15 — o wytrzymatosci na Sciskanie zaleznie od typu od 9 do 12MPa,

- klasy 15L — o wytrzymatosci na sciskanie zaleznie od typu od 12 do 14MPa.

Nasigkliwos¢ wyrobdw powinna wynosi¢ nie wiecej niz 16%.

Wyroby wszystkich klas powinny spetniaé wymagania w zakresie mrozoodporno$ci i nie
wykazywac¢ uszkodzen po 20 cyklach zamrazania w temperaturze -15°C.
2.5. Bloczki i ptytki z betonu komérkowego

Bloczki i piytki z betonu komérkowego, wytwarzanego na bazie popiotdw lotnych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej.
Wymiary bloczkéw betonowych:

- 59x24x24cm,
- 49x24x24cm.
Wymiary ptytek betonowych:
- 59x24x12cm,
- 49x24x12cm,
- 40x24x12cm.
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Wymiary ksztattek betonowych:
- 42x24x50cm,
- 24x24x50cm,
- 30x24x50cm,
- 36x24x50cm.

W Polsce produkowane sg cztery odmiany betonu komérkowego: M400, M500, M600, M700.

Bloczki, ptytki i ksztattki powinny byé przed wbudowaniem sezonowane przez co najmniej 3
miesiagce, a ich wilgotnosé w chwili wbudowania nie wieksza niz 25% masy w stanie suchym.

Gestosc¢ objetosciowa w stanie suchym bloczkéw, ptytek i ptytek powinna wynosié nie wiecej niz
950kg/m3. Skurcz powinien wynosi¢ nie wiecej niz 3,0x10°, Wysoko$¢ podciggania kapilarnego wody
nie powinna by¢ wigksza niz 10cm. Wspotczynnik przewodzenia ciepta nie powinien byé wigkszy niz
0,23W/(m-°C).

2.6. Nadpro za prefabrykowane typu L-19

Belki nadprozowe o przekroju w ksztalcie litery L (o szerokosci 9 i wysokosci 19cm) nalezy
stosowac w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami, przyjmujac jeden z
nizej wymienionych typow:

- D — nadproze drzwiowe, o dlugosci 119cm (typ N/120), 149 i 170cm,
- N — nadproze okienne, w $cianie zewnetrznej obcigzone stropami, o diugosdci 119cm (typ

N/120), 129, 149, 179, 209, 239 i 269cm,

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku 34GS i
St0S (zbrojenie montazowe).

2.7. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢é wykonane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu.

Poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:
- zaprawa wapienna — 8 godzin,

- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

- Zzaprawa cementowa — 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wdd stonych, z gruzu ceglanego Iub
betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie, jezeli jego przydatnos¢ bedzie potwierdzona wynikami badan
laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny byé zgodne z obowigzujacg normag
panstwowa.

2.7.1. Zaprawy budowlane wapienne
Do zapraw wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno
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tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczen
obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Do zapraw wapiennych mozna stosowa¢ wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno
palone mielone) w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej.

Sktad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej zaprawy oraz od rodzaju wapna.

Dopuszcza sie stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sktadu
objetosciowego zaprawy przez upowaznione laboratorium badawcze.

Kolejnos¢ dozowania sktadnikbw zaprawy przy mechanicznym mieszaniu powinna byé
nastepujgca: woda, piasek, wapno (lub ciasto wapienne). Przy mieszaniu recznym ciasto wapienne
nalezy rozcienczy¢ wodg i doda¢ piasku, w przypadku zas wapna hydratyzowanego nalezy uprzednio
wymieszac go z piaskiem do jednorodnej mieszaniny, a potem doda¢ wode.

2.7.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do
zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.
W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowaé
cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych
(plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych
dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement i
kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciagu
az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 1%o.

2.7.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu
hutniczego temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu
mozna stosowaé cement portlandzki biaty lub dodawaé¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukciji.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
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Dozowanie dodatkéw uplastyczniajagcych powinno byé zgodne z wymaganiami normy
panstwowej lub instrukciji.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ skiladniki sypkie (cement,
wapno suchogaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i
miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw
sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi skladnikami
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 1%eo.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 6.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.  Wykonanie robot
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej w
pkt. 2.
5.2. Wymagania szczegbtowe wykonania rob6t

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania
i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otwor6éw. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegty nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 2 cegta (25 cm) moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
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przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy

Bloczki, pustaki i cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy. Przed przystgpieniem do murowania bloczki, cegly i pustaki nalezy oczysci¢ z
kurzu. Wigzanie w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej czyli wigzanie pustakow w murze
powinno zapewni¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem pustakéw obu
warstw wzgledem siebie nie mniej niz 0 5cm. Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica
$cian na $cianach bocznych, suficie i stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworow.

Wykonawca moze zaproponowaé inny materiat na $cianki dziatlowe. Scianki grubosci mniejszej
niz 12cm nalezy dodatkowo wzmocnié¢ przez utozenie w co trzeciej warstwie zbrojenia systemowego
lub zastosowac zbrojenie z bednarki.

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy
sprawdzi¢, czy gestosé objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw
okreslonej w dokumentacji. W przypadku stwierdzenia wiekszej gestosci bloczki nie moga by¢ uzyte
do wznoszenia scian zewnetrznych.

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Mury powinny by¢ wznoszone na cafej ich diugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne powinny
by¢ wykonywane jednoczes$nie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komérkowy
odznaczajacy sie duzg nasiakliwosciag, nie odciggat wody z zaprawy.

W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowaé bloczki z betonu komoérkowego
jednakowej odmiany i klasy.

Inne szczegoty wykonywania muréw z bloczkdéw z betonu komdrkowego nalezy przyjmowac

zgodnie z obowigzujgcg normag panstwowa.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w

0golnej specyfikaciji technicznej w pkt. 7.

6.2. Szczegodtowe zasady kontroli robot
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:

- poprawnos¢ przygotowanej izolacji pod projektowane scianki i sciany,

- zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej, zgodnos¢ klasy, wymiardéw i innych cech,

- wykonanie badan makroskopowych polegajacych ogledzinach, mierzeniu i opukaniu materiatu
pod katem zgodnosci wymiaréw i ksztattu, odpornosci na uderzenia, liczby szczerb, pekniec,

kruszen. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez badanie makroskopowe
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nalezy ja poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu),

- wiadciwg marke i konsystencje zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej
normie. Wyniki odbioréw materiatébw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Tolerancja wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw nalezy przyjmowaé¢ wg ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
Mury spoinowane Mury niespoinowane
1 2 3 4
1. | Zwichrowanie i skrzywienia
- na 1m diugosci
- tej powierzchni 3 6
na ca 10 20
2. | Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1m 3 6
- na wysokosci kondygnaciji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1m diugosci
- na catej dlugosci 1 2
15 30
4. | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1m dtugosci
- na calej diugosci 1 2
10 20
5. | Odchylenia wymiaréw w $wietle o wymiarach do
100cm
- szerokos¢ +6, -3 +6, -3
- wysokos¢ +15, -1 +15, -1

7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady wykonywania obmiaru robét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania obmiaru robé6t podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej w pkt. 8.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét jest m® i m>. llo$¢ robét okresla sie na podstawie kosztorysu
ofertowego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbidr robot
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 9.
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8.2. Odbidr ko ncowy

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac¢ sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwarcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbiér rob6t murowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

Scianka murowana z ksztattek nie moze zawieraé pustakéw nadpeknietych badz
wyszczerbionych. Lica pustakéw powinny leze¢ w jednej pionowej ptaszczyznie. Odchylenia od tej

ptaszczyzny nie powinny by¢ wieksze niz 3mm/m.

9. Podstawa ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej w

pkt. 10. Warunki ptatnosci zawarte sg w umowie.

10. Przepisy zwi gzane

- PN-74/B-13070 Szkito budowlane. Ksztattki. Wsp6lne wymagania i badania.

- PN-75/B-13078 Szkio budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne
stosowania.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-81/B-30010 Cement portlandzki biaty.

- PN-86/B-30020 Wapno.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 655).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pOzniejszymi

zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

PREFABRYKATY

Kod CPV 45000000-7
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1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z prefabrykatami, zwigzanych z budowa obiektu mieszkalnego
wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicg. Budynek zlokalizowany w
Biatogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711.
1.2. Zakres stosowania

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj g

Specyfikacja dotyczy wszystkich rob6t zwigzanych z montazem prefabrykatéw na budowie.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatéw, wykonania i
jakosci robdét.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robdét:
- dostawe i sktadowanie elementéw prefabrykowanych na placu budowy,
- montaz;
- czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe elementéw prefabrykowanych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi Polski
Normami oraz okresleniami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt.1.5.
1.5.  Wymagania ogoélne dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ogolnej specyfikaciji
technicznej pkt.2. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, szczegbétowg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji
technicznej w pkt.4.
2.2. Plyty stropowe kanatowe
Piyty stropowe kanatowe:
- szerokosci modularne ptyt 89cm, 119cm, 149cm;
- wysokos¢ ptyt h=24cm;
- kanaty w rozstawie co 22cm o $rednicy 178mm;
- dopuszczalne obcigzenia zewnetrzne normowe 4,5kN/m?; 6,0kN/m?; 7,5kN/m?; 10,0kN/m?;
- gtebokos¢ oparcia na $cianie min. 8cm;

- wymagane zbrojenie podporowe w spoinach podtuznych stropu — prety @12 klasy A-O.
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2.3. Belki nadpro zowe typu L-19
Belki nadprozowe typu L-19 o szerokosci 9cm i wysokosci 19cm nalezy stosowac w zaleznosci
od rodzaju otworu i sposobu obcigzania nadproza stropami:
- D — nadproza drzwiowe;
- N — nadproza okienne w $cianach zewnetrznych obcigzonych stropami;

- S — nadproza okienne w scianach zewnetrznych nieobcigzonych stropami.

Belki nadprozowe projektuje sie dla nastepujacych obcigzen:
- ciezar witasny belki L-19;
- ciezar betonu wypetniajgcego;
- ciezar konstrukciji stropu;
- obcigzenia montazowe na stropie;

- ciezar sciany miedzy nadprozem a stropem oraz ciezar wiehca i Scianki podparapetowe;.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.
Sprzet potrzebny do wykonania stropdw z prefabrykowanych ptyt kanatowych:
- dzwig samojezdny lub zuraw wiezowy o nastepujgcych parametrach:
— udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% maksymalnej masy montowanego
prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki);
- wysieg wiekszy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego
prefabrykatu;
- wysokos$¢ podnoszenia fadunku wyzsza co najmniej o 1,0m od gérnej krawedzi najwyzej
montowanego prefabrykatu;
— rozpory i podpory montazowe, tgczniki;

— drabinki, rusztowania, pomosty robocze.

Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 6.
4.2. Transport ptyt kanatowych

Do transportu pityt kanatlowych nalezy stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane srodki transportu:
- samochod ciezarowy, skrzyniowy;
- samochdéd dostawczy;
o dtugosci skrzyni dostawczej nie krotszej niz najdluzszy element. Plyty nalezy uktada¢ w stosach.

Poszczegolne stosy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunieciem sig z platformy.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Prefabrykaty przy transporcie wolno podnosi¢ tylko za montazowe uchwyty, wbetonowane w
prefabrykaty. Elementy mozna uktada¢ na dwéch drewnianych przektadkach tak, aby zwis koncéw byt
nie wiekszy niz 60cm.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Dlugos¢ zawiesi musi by¢ dobrana do rozpietosci elementu, tak aby tworzyly trojkat
réwnoramienny z podstawa o dlugosci elementu prefabrykowanego. Kat odchylenia ciegien zawiesi od
pionu musi posiada¢ warto$¢é optymalng. Im wieksza warto$¢ kata tym koniecznos¢ wiekszej redukcji
nosnosci zawiesi. Nie wolno uzywac¢ zawiesi przy kacie przekraczajacym 60°.

W sytuacji, gdy zaistnieje koniecznos¢ skladowania ptyt nalezy je ukfada¢ na utwardzonym
placu na dwéch wypoziomowanych podktadach drewnianych. Odlegtos¢ podpory od konca piyty
powinna wynosi¢ maksymalnie 60 cm.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na pierwsza piyte, ktéra powinna mie¢ odpowiednio
wytrzymatle sztywne i dostatecznie wysokie podparcie na stabilnym nie osiadajgcym podtozu. W
jednym stosie mozna ukfadaé jedynie ptyty o zblizonej diugosci. Plyty z wycieciami oraz ptyty zwezone

nalezy uktada¢ w gornych warstwach stosu.

5. Wykonanie robot
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej w
pkt. 2.

5.2. Montaz prefabrykowanych ptyt kanatowych

Montaz piyt stropowych nalezy wykona¢ w oparciu o projekt organizacji rob6t, w ktérym
zostanie dobrany niezbedny sprzet montazowy i uwzglednione zostang pozostate warunki montazu w
tym zalecenia producenta. Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych nalezy rozpoczyna¢ po
stwierdzeniu Ze dostarczone na budowe elementy spetniajg wilasciwe dla nich wymagania i
odpowiadajg specyfikacji zamowienia. Przyjeta kolejnos¢ montazu elementdéw powinna by¢ zgodna z
projektem organizacji montazu, umozliwiajgcym jak najszybszg prace w kazdym etapie, bezpieczng
pod wzgledem statycznym catosci konstrukciji.

Piyty kanalowe nalezy opieraé na $cianach za posrednictwem wyréwnawczej zaprawy
cementowej marki 5MPa. Po montazu ptyt nalezy zamontowaé wience oraz zbrojenie przypodporowe
oraz w stykach (zamkach) piyt.

Ptyty przed betonowaniem nalezy oczysci¢ z gruzu i zla¢ woda. Nalezy sprawdzi¢ obecnosé
zaslepek w otworach piyt, oraz wyréwnac dolne powierzchnie prefabrykatéw w $rodku ich rozpietosci
poprzez stemplowanie.

Przed rozpoczeciem betonowania powierzchnie boczne oraz czotowe nalezy obficie zwilzyé

woda, tak aby podczas uktadania mieszanki betonowej powierzchnie te byty mokre i nie chtonety wody
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z mieszanki zarobowej. Wiehce i styki miedzy ptytami nalezy wypeini¢ betonem i dobrze go zagescic¢

np. butawa. Beton w stykach powinien mie¢ maksymalne uziarnienie nie wieksze niz 8mm.
Prowadzenie robot zabronione jest w przypadku:

- predkosci wiatru wiekszej niz 10m/s;

- widocznosci mniejszej niz 30m;

- opadoéw atmosferycznych i $niezycy;

- oblodzonych pomostéw;

- temperatury otoczenia nizszej niz -10°.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w

ogolnej specyfikacji technicznej w pkt. 7.
6.2. Kontrola monta zu prefabrykatu
Dopuszczalne odchyiki od osi przy montazu prefabrykatéw:
- w pionie: +/- 6 mm,;
- w poprzek: +/- 6 mm;
- wzdtuz: +/- 6 mm.
Sprawdzeniu podlega:
- osiowos$¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatow;
- przesuniecia w pionie i poziomie;
- szerokos$c¢ spoin, i doktadnos¢ ich wypetnienia.

Przed zamocowaniem prefabrykatu i odczepieniem haka zurawia nalezy sprawdzié¢
prawidiowos¢ oparcia prefabrykatu na podporze. Po stwierdzeniu prawidiowosci ustawienia
prefabrykatéw pionowych mozna wykonac¢ ich ztacza. Stwierdzone odchyiki przekraczajace wartosci
dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do

poprawienia.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaru robét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania obmiaru rob6t podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej w pkt. 8.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1sztuka lub 1m2 utozonego prefabrykatu. llo$¢ robot okresla sie na
podstawie kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w pkt. 9.
8.2. Odbidr ko ncowy
Odbiér koncowy obejmuje stwierdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- prawidtowosci oparcia na podporach i rozstawu elementéw,

- prawidtowosci wykonania ztgczy,

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji,

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukciji,
- prawidtowos$ci wykonania powtok malarskich.

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbiér koncowy
wykazujg, ze zostaly spetnione wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i w obowigzujacej
normie, to wykonane nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku gdy chocby jedno
badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostalty dokonane poprawki
doprowadzajace stan rob6t do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robot jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy
odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z

wymaganiami, nalezy rozebra¢, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej w

pkt. 10. Warunki ptatnosci zawarte sg w umowie.

10. Przepisy zwi gzane

- PN - EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Plyty kanatowe;

- PN —-B-03264:2002 Konstrukcje budowlane;

- PN —82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu;
- PN - 1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu;

- At — 15-6050/2003 Stalowe druty i prety do zbrojenia betonu;

- PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu."
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE DACHOWE

Kod CPV 45261100-5
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1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji techniczne |
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru konstrukcji dachowych zwigzanych z budowg obiektu mieszkalnego

wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicg. Budynek zlokalizowany w

Biatogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711.

1.2. Zakres stosowania
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie drewnianych wiezby dachowe;j.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robdét:

- dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy, pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji
Scian budynku w zakresie geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz innymi dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji robét: poleceniami
Inspektora Nadzoru, protokoty odbioru robot czesciowych,

- zabezpieczenie elementéw drewnianych s$rodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
srodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi,

- montaz drewnianych elementow wiezby, wraz z usztywnieniami potaciowymi (stezeniami);

- czynno$ci kontrolne, sprawdzajgce i czynnoéci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi Polski

Normami oraz okresleniami podanymi w ogélnej specyfikacji technicznej pkt.1.5.

1.5.  Wymagania ogélne dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ogolnej specyfikaciji

technicznej pkt.2. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, szczegotowa specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. 0Ogdblne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji
technicznej w pkt.4.
2.2. Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny byé wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale

oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac w przypadkach technicznie uzasadnionych.
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Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac¢ z drewna twardego, na
przyktad debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych
metodach pomiaru jednej lub wiecej whasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna
spetniac  wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 Ilub w PN-EN 519. Klasy
wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymatosci
drewna powinna odpowiadac¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej
wedtug PN-B-03150:2000.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé 15%. Wiasciwosci tarcicy iglastej
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ - w zaleznosci od zakresu
jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna byé przed uzyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymato$ciowej na podstawie oznaczen (cechowania),
cech i parametréw wytrzymatosciowych, kryteribw wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy
iglastej ogélnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach
obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg wszystkich jej sortymentdw.

2.3.  taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, $rub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN 912.

taczniki typu plytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg - w zaleznoéci od klasy uzytkowania -
zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz szczegétowej specyfikacji technicznej — zabezpieczenie
przeciwkorozyjne elementdéw i konstrukcji stalowych.

Tréjwymiarowe 1aczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych.

2.4. Preparaty zabezpieczaj ace drewno

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialtdbw drewnopochodnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopochodnych przed ogniem powinny
spetniac wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i
materiatdw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢é wymagania

podane w aprobatach technicznych.
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2.5. Impregnaty do drewna
Impregnaty do drewna i materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami

podanymi w aprobatach technicznych.

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczgace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 6.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. 0Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej w
pkt. 2.

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny byé objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zaktadowe] kontroli jakosci.

Wilgotnos¢ elementdéw konstrukcji drewnianych - w zaleznosci od zakresu ich stosowania - nie
powinna byé wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna
powinny byé zabezpieczone przed dlugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich
wykonywania.

Czesci elementow konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych
wilgo¢ materiatdbw powinny by¢ izolowane. Pofaczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Zlacza na tgczniki mechaniczne powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z uwzglednieniem rodzaju tacznikéw, ich zgodnosci z normami
przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-
03150:2000.

5.2. Konstrukcja drewniana nad balkonamiiwej  §ciem

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodnie z dokumentacjg techniczna. Przy
wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych piyt
pilsniowych. Dokladnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ + 1mm. Dokladnos¢ te nalezy

sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdzaé¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej.
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Dlugosé elementow wykonanych wedlug wzornikéw nie powinna rézni¢ sie od dlugosci
projektowanych wiecej niz 0,5mm. Jezeli zachodzi konieczno$é obrdbki koncéw elementdéw podczas
montazu, diugosci powinny byé wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od
sposobu obrébki koAcoéw elementow.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢é w miejscach

styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w
0golnej specyfikacji technicznej w pkt. 7.

6.2. Kontrola wykonania wi gzaréw kratowych

Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikaciji.

Kontrola jakosci rob4t obejmuje nastepujace czynnosci:

- kontrole zgodnosci zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

- kontrole gotowej konstrukcji,

- kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukciji.

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz
zapisow w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje sprawdzenie wymiaréw szablonéw, konturéw
oraz wymiarow poszczeg6lnych elementéw za pomoca tasmy lub miarki stalowej z podziatkg
milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna. Odchytki wymiaréw przekrojow elementéw

konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczac wielkosci podanych ponizej w tabeli.

Lp. Odchytka Wymiar
1. +0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm
2. +0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm
3. +1,0mm przy wymiarze od 26 do 100mm
4. +2,0mm przy wymiarze od 101 do 250mm
S. 15,0mm przy wymiarze od 251 do 1200mm
6. +10,0mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm
7. +15,0mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm
8. +20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm

AMW Biuro Projektéw, Anna Vichnicka, ul. Krzywa 48, 76-200 Stupsk, NIP 839-2%204
email: amw.projektowanie@gmail.com tel. 510 26 36507 56 50 61
114



b 2N DN/
o BIURO PROJEKTOW

Odbiory czesciowe powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonanych rob6t z Dokumentacjg projektowa,
- rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,
- zabezpieczenie drewna,
- wymiary elementéw,
- prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie.

Sprawdzenie wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzac¢ na podstawie ogledzin i pomiarow
tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg albo suwmiarkg - na losowo wybranych elementach.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami nalezy przeprowadza¢ za pomocag
stalowego katownika murarskiego, taty kontrolnej i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Elementy
konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich

wbudowania moze byé¢ pozytywna ocena ekspercka.

7. Obmiar robot
7.1. 0Ogoblne zasady wykonywania obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania obmiaru robét podano w ogolnej specyfikacii
technicznej w pkt. 8.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robo6t jest m3 drewna zuzytego na konstrukcje. llo$¢ rob6t okresla sie na
podstawie kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robot
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w pkt. 9.
8.2. Odbidr ko ncowy
Odbior koncowy obejmuje stwierdzenie:
- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,
- prawidtowosci ksztattu i wymiardw,
- prawidtowosci oparcia na podporach i rozstawu elementéw,
- prawidtowosci wykonania ztgczy,
- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji,
- nieprzekroczenia odchylek wymiarowych elementow i catej konstrukciji.
Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe rob6t oraz odbidr kofncowy
wykazujg, ze zostaly spetnione wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i w obowigzujacej
normie, to wykonane roboty konstrukcji drewnianych nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W

przypadku gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie
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zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan robot konstrukcji drewnianych do ustalonych

wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za

niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowsg i

obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu

poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebraé, a nastepnie wykonac

ponownie.

9.

Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w

pkt. 10. Warunki pfatnosci zawarte sg w umowie.

10.

Przepisy zwi gzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowa oraz dla maszyn sortujacych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 t.gaczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach

drewnianych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

MONTA Z | DEMONTA Z RUSZTOWAN

Kod CPV 45262100-2
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1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rusztowan ziemnych zwigzanych =z budowg obiektu mieszkalnego
wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnicg. Budynek zlokalizowany w
Biatogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711.
1.2. Zakres stosowania

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace montazu i

demontazu rusztowan.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi Polski
Normami oraz okresleniami podanymi w ogélnej specyfikacji technicznej pkt.1.5.
1.5.  Wymagania ogélne dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ogolnej specyfikaciji
technicznej pkt.2. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, szczegotowa specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji
technicznej w pkt.4.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacije dotyczacg

sktadowanych na budowie rusztowan przeznaczonych do wykonania robot.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej w pkt. 6.
Rusztowania powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w

normach polskich jak i przez producenta rusztowan.
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5. Wykonanie robot
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej w
pkt. 2.

5.2.  Uzywane materialy i wykonywane czynno  $ci

Przed rozpoczeciem robé6t Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
bioz).

Do wykonywania robot nalezy stosowac zestaw rusztowan przysciennych.

Wymagane czynnosci:

- posadowienie stojakow,

- montaz rusztowan,

- mocowanie rusztowan do scian,

- wykonanie pionéw komunikacyjnych,
- wykonanie zabezpieczen ochronnych,
- demontaz rusztowan.

5.3. Zasady wykonania robét

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontazu rusztowar powinni zosta¢ przeszkoleni

w zakresie wykonania danego typu rusztowan.

Ustawienie, wykonanie lub demontaz rusztowan jest zabronione:

- podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s,

- w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktore daje dobrg widocznose.

Rusztowanie powinno by¢é wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, skladowania podrecznych narzedzi i niezbednych
ilosci materialtdw oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych
robotnikéw dla danego rodzaju robot.

Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpor pomostow
roboczych jest zabronione.

Obcigzenie pomostéw ponad okreslong ich nosnosé, gromadzenie sie na nich pracownikow
oraz pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostéw jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzoér techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonania okreslonych rob6t zapisem w
dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy.

Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz raz na miesiac, a
ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

5.4. Montaz rusztowa n
Rozstaw podiuzny ram pionowych nie powinien by¢é wiekszy niz 2,5 m, a szerokos$¢ pomostu

roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m.
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Kotwienie i stezenia wykonac zgodnie z wytycznymi montazu rusztowan rurowych.

Dopuszczalne odchyiki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych nie powinny byé wieksze niz:
- 15 mm - przy wysokos$ci rusztowania ponizej 10 m,

- 25 mm - przy wysokosci rusztowania réwnej i wyzszej niz 10 m.

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji powinno by¢ nie przekracza¢ 10 mm.

Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdluz osi podtuznej rusztowania nie
moze by¢ wieksza niz 50 mm na caftej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz
osi poprzecznej rusztowania 30 mm.

Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a ich
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikéw
transportowych oraz urzadzen piorunnochronnych.

5.5. Demontaz rusztowa n

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja szczegOlowg
zaakceptowang przez Kierownika Budowy.

Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robdt, usunieciu pozostatych
materiatéw i narzedzi z pomostéw roboczych.

Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od gory w miare postepu prac
oczyszczajgcych na pomoscie najwyzej potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementéw z wysokosci. Elementy
powinny by¢ opuszczone w sposob bezpieczny.

5.6. Obciazenia eksploatacyjne

Masa materialdw potrzebnych do wykonania rob6t gromadzona na pomoscie roboczym
powinna byé mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatéw i oséb powyzej
dopuszczalnego obcigzenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja rusztowania nalezy
zabezpieczy¢ przed wtargnieciem oséb niepowotanych na pomosty robocze.

Pomosty robocze nie moga by¢ obcigzone maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy
wywotujg drgania, jezeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatoréw. Weze do tloczenia zaprawy
nalezy podwiesza¢ do elementdéw konstrukcji rusztowan w sposéb przegubowy.

Obcigzenie i praca na dwoch lub wiecej pomostach na réznych poziomach rusztowania
znajdujacych sie w jednej linii pionowej jest zabroniona.

5.7. Utrzymanie porz adku na rusztowaniu

Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadéw materiatdw
budowlanych. W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszcza¢ z lodu oraz $niegu
niezwtocznie po zakoriczeniu opadu sniegu oraz posypaé materiatami zwiekszajgcymi tarcie (np.

piasek itp.).
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5.8. Odprowadzenie wody z podto za
Podloze, na ktorym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie

przystosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wod opadowych poza obreb rusztowania. W

przypadku uszkodzenia podtoza pod rusztowaniem przez wode nalezy je niezwlocznie doprowadzic¢

do stanu jego wymaganej wytrzymatosci.

5.9. Zabezpieczenie ochronne przed wypadkami
Odbojnice:

- do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowac
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity dynamiczne
pojazdow,

- wielkosé przeswitu odboju w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdow z tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m,

- znajdujgce sie przy przyjezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami,

- taczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.

Daszki ochronne
- rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz miejscach przejazdéw i

przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie

mniejszym niz 400 do poziomu,

- przejscia i przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o
szerokosci wiekszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu
dochodzgcymi do $cian budynku,

- odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna byé nie mniejsza niz 240 cm,

- wysieg daszkdw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu rusztowania do
krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

- 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.

Konstrukcja daszka nie powinna obcigzaé mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki
podpierajace konstrukcji daszkéw powinny by¢ oddalone od ulicznych co najmniej o 50 cm.

Sygnaly ostrzegawcze to miejsca, w ktérych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub
rozbidrce rusztowan oraz w czasie wykonania robét na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomoca
tablic ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach
powinny by¢ czytelne z odlegtosci 10 m.

Tablice nalezy umieszcza¢ na wysokosci 250 cm nad terenem, — na rusztowaniu i wiezach
wyciggowych powinny byé wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw
rusztowan i pomostu wyciggu.

Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowg przed

wytadowywaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
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6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w

0golnej specyfikacji technicznej w pkt. 7.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako  sci rob6t
W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane przeglgdom:

- codziennie, przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

- co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego
wyznaczonego przez kierownika budowy,

- doraznie - przez komisje z udziatem Inspektora Nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste
uzytkujgcego rusztowanie. Badania dorazne nalezy przeprowadzi¢ po silnym wiatrach, burzach,
diugotrwatych opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu
wykonania rob6t budowlanych bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed
dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniu.

Zakres czynnosci obejmujgce poszczegodlne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcjach
szczego6towych montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania.

Wyniki przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Badania rusztowan:
- badania czesci sktadowych rusztowan,
- badania wszystkich zamontowanych rusztowan.

Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie:

- kompletu dokumentacji,

- niezbednych przyrzagdéw pomiarowych,

- wyniku badan gruntu, oporno$ci uziomu i innych.

Badania nalezy przeprowadza¢ w sposOb przewidziany w normie panstwowej dotyczacej

rusztowan.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady wykonywania obmiaru robét

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 9.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest 1 m? co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi wg

Przedmiaru Robét.

8. Odbior robot
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w pkt. 9.

AMW Biuro Projektéw, Anna Vichnicka, ul. Krzywa 48, 76-200 Stupsk, NIP 839-2%204
email: amw.projektowanie@gmail.com tel. 510 26 36507 56 50 61
123



A\ AAANIDNAA\N/
"\ BIURO PROJEKTOW
8.2. Odbidr ko ncowy

Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac
nastepujace badania:

— sprawdzenie jakosci materiatéw uzytych do wykonania elementéw rusztowan, ogledziny
zewnetrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiaréw,

— sprawdzenie ztgczy,

—inne podane w normie panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do badahn elementy rusztowan powinny byé podzielone na partie
zawierajgce elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych. Badania
zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ w catosci lub jego czesci niezbednej
do wykonania rob6t. Badania nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu rob6t montazowych.

Badanie rusztowan powinno obejmowac¢ sprawdzenie:

— wymagan ogoinych,

— stanu podioza posadowienia rusztowania,

— wykonania ztgczy, stezen, zakotwnien, pomostow roboczych i zabezpieczajgcych, urzadzen
komunikacyjnych i transportowych, urzadzen piorunochronnych, linii energetycznych oraz
zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwazaé za prawidiowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daty
dodatni wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, usterki nalezy usunaé¢ i dokonaé¢ ponownego
odbioru rusztowania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna byé¢

zawarta decyzja 0 dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.

9. Podstawa ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej w

pkt. 10. Warunki pfatnosci zawarte sg w umowie.

10. Przepisy zwi gzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

|IZOLACJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Kod CPV 45320000-6
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Spis tre Sci:
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1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji zwigzanych z budowg obiektu mieszkalnego wielorodzinnego,
dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnica. Budynek zlokalizowany w Biatogardzie, przy ul.
Konopnickiej, dz. nr 711.
1.2. Zakres stosowania

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace robot

zwigzanych z izolacjg ptyty fundamentowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi Polski
Normami oraz okresleniami podanymi w ogélnej specyfikacji technicznej pkt.1.5.
1.5.  Wymagania ogélne dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ogolnej specyfikaciji
technicznej pkt.2. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, szczegotowa specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji
technicznej w pkt.4.

Do izolacji wodoszczelnej ptyty fundamentowej uzyto:

weber.tec Superflex 10 - elastyczna dwuskladnikowa masa uszczelniajgca (KMB).
Przeznaczona do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje sie odpornoscig na
starzenie i normalnie wystepujace w gruncie substancje az do stopnia ,mocno agresywne”. Wigze sie
na skutek reakcji chemicznej i po krotkim czasie jest odporna na deszcz.

Dane techniczne:

- kolor: czarny

- gestosé gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm®;

- obcigzalno$¢ mechaniczna: 0,3MN/m?;

- temperatura miekniecia: 0k.130°C;

- sucha pozostatosé: 90%.

weber.tec 901 - bezrozpuszczalnikowa emulsja stuzaca do wykonywania powiok
przeciwwilgociowych i ochronnych. Stuzy jako grunt pod weber.tec Superflex 10.

Dane techniczne:

- kolor: czarny
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- gestosé: ok. 1kg/dm3
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: ok. 800
- sucha pozostatosé: 60%.

Wktadka zbroj aca do polimerowo-bitumicznych, grubowarstwowych mas uszczelniajacych.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej w pkt. 6.
Wyréb przechowywaé do 12 miesiecy od daty produkcji na opakowaniu. Skladowac i
transportowa¢ w suchych warunkach, na paletach w fabrycznie zamknietych i nieuszkodzonych

opakowaniach. Nalezy chroni¢ przed mrozem.

5.  Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej w
pkt. 2.

5.2. Zasady wykonania robét

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowac¢. Usungé
wystajace resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia. SzczegOlnie starannie usungé
zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku piyty fundamentowej ze $ciang fundamentowa.
Ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawami naprawczymi adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia.
Ostateczne podtoze musi by¢ réwne, bez wystajgcych fragmentéw i wirgcen, ubytkéw, spekan, rakéw.

Po oczyszczeniu podioza nalezy je zagruntowaé preparatem weber.tec 901, rozcienczonym
woda w stosunku objetosci 1:10 (1 cze$¢ weber.tec 901 na 10 czesci wody). Roztwor gruntujacy
nalezy nanosi¢ szczotkg lub pedzlem. Wiasciwg izolacje nalezy wykonaé po wyschnieciu warstwy
gruntujace;j.

Wiasciwg powtoke hydroizolacyjng weber.tec Superflex 10 nalezy nakfada¢ przynajmniej w
dwéch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony jak najszybciej jest to
mozliwe, tak aby nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W pierwszg
warstwe masy nalezy zatopi¢ wkiadke zbrojaca — siatke z widkna nr 2. Weber.tec Superflex 10 osiaga
swoje parametry po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero wtedy mozna przystapi¢ do przyklejania
ptyt ochronnych i termoizolacyjnych, do zasypywania wykopéw fundamentowych czy zatrzymania
pomp obnizajgcych poziom wody gruntowej. Nie mozna dopusci¢ od sytuacji, zeby woda opadowa lub
gruntowa wnikneta w przegrode i podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony poditoza. Nie nalezy

pozostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych. Wykopow nie nalezy
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zasypywac stwardniatg gling lub gruzem, co moze doprowadzi¢ do uszkodzenia powitoki, jezeli nie jest
ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem. W przypadku silnego nastonecznienia roboty

izolacyjne wykonywag, stosujac siatki ochronne, wczesnym rankiem lub péznym wieczorem.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. 0Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6inymi podanymi w
ogolnej specyfikacji technicznej w pkt. 7.
6.2. Szczego6lowe zasady kontroli jako  $ci robot

Kontrole grubosci naktadanej warstwy w stanie swiezym nalezy wykonywac poprzez okreslenie
zuzycia materiatu na jednostkowsg i/lub wydzielong powierzchnie oraz poprzez pomiar grubosci $wiezo
natozonej powtoki. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, nalezy wykonaé¢ w co
najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100m? uszczelnianej powierzchni.

Kontrole wyschniecia powtoki przeprowadza sie w sposéb niszczacy na prébce referencyjnej
poprzez przeciecie powtoki. Probka referencyjna powinna by¢ wykonywana na identycznym podtozu i

w identycznych warunkach jak wlasciwe podioze. Nalezy jg przechowywaé¢ w wykopie.

7. Obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady wykonywania obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w pkt. 9.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest 1 m?2.

8. Odbior robot
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 9.

8.2. Odbiér ko ncowy
Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu, ciggtosci, stanu, grubosci powtoki hydroizolacyjnej po
jej stwardnieniu. Odbiory czesciowe polegajg na sprawdzeniu podioza po jego oczyszczeniu, po

zagruntowaniu oraz utozeniu pierwszej warstwy izolacji.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w

pkt. 10. Warunki pfatnosci zawarte sg w umowie.

10. Przepisy zwi gzane

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Instrukcja ITB Nr 351/98 W-wa 1998 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobéw wraz z ich aprobatg techniczng ITB

AMW Biuro Projektéw, Anna Vichnicka, ul. Krzywa 48, 76-200 Stupsk, NIP 839-2%204
email: amw.projektowanie@gmail.com tel. 510 26 36507 56 50 61
130



b 2N DN/
o BIURO PROJEKTOW

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SCIANA Z GRODZIC WINYLOWYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wbijaniem $cianek szczelnych z grodzic winylowych przy
budowie obiektu mieszkalnego wielorodzinnego, dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego z piwnica.
Budynek zlokalizowany w Biatogardzie, przy ul. Konopnickiej, dz. nr 711.
1.2. Zakres stosowania

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wbijanie Scianek szczelnych z grodzic winylowych zwigzanych z wykonaniem przegrody
przeciwfiltracyjnej, oddzielajacej istniejgcy budynek od wykonywanego wykopu pod nowoprojektowany
obiekt.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi Polski
Normami oraz okresleniami podanymi w ogdinej specyfikacji technicznej pkt.1.5.

Ponadto:
Grodzica - ksztattownik stalowy lub z tworzywa sztucznego z brzegami uksztattowanymi w zamki w
celu potaczenia sasiadujgcych ksztattownikow w $ciane do grodzenia wodoszczelnego lub w $ciane
przenoszaca parcie gruntu.
Grodzica winylowa — grodzica wykonana z twardego polichlorku winylu (PCV) z dodatkiem
stabilizatoréw i wypetniaczy.
Zamek — skrajny element grodzicy, stuzacy do potaczenia sgsiadujgcych grodzic w Scianke.
tacznik — samodzielny element, stuzacy do taczenia grodzic w $ciance zatlamanej, np. pod katem
prostym.
Scianka szczelna — konstrukcja, sktadajaca sie z grodzic wpuszczonych w grunt, ktérych zamki
uszczelniajg $cianke. Scianke szczelng stosuje sie do zabezpieczenia terenu nig ogrodzonego przed
doptywem wody.
Zakotwiczenie — mechaniczne wyposazenie, sktadajace sie z podtuznic, $ciggéw i kotwic, ktdre
wzmachiajg zamocowanie $cianki w gruncie.
Kotwica — element ze sztywnego materiatlu, umieszczony w gruncie, stuzacy do przeniesienia sit ze
Scianki poprzez $cigg na grunt.
Podtu znica — pozioma belka drewniana lub stalowa, przymocowana do $ciany z grodzic, przenoszaca
site zakotwiczenia ze $ciagdw na sSciane lub stuzaca do montazu Sciany.
Sciag — stalowy pret lub stalowa lina, przenoszaca site reakcji z kotwic poprzez podiuznice lub pale

czotowe na $ciane z grodzic.
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Kotpak ochronny - ostona gérna wbitej $cianki, zabezpieczajaca ostre krawedzie grodzic,
zastaniajagca mozliwe nieréwnosci wysokosciowe pomiedzy poszczegdlnymi grodzicami i nadajgca
estetyczny wyglad budowli.
1.5.  Wymagania ogélne dotycz ace robot

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ogélnej specyfikacji
technicznej pkt.2. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, szczegbétowg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materialdw i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji

technicznej w pkt.4.

2.1. Materiaty do wykonania $ciany z grodzic winylowych
Do wykonania $cianki z grodzic winylowych mozna zastosowa¢ nastepujgce materiaty:

- grodzice winylowe, tj. ksztattowniki wyposazone w skrajne elementy zamka (gniazdo
zakonczenie kulowe), z ktérych wykonuje sie szczelng Scianke,

- ewentualne aczniki winylowe, bedace samodzielnymi elementami, stluzagcymi do tgczenia
grodzic w $cianie zalamanej (np. pod katem prostym),

- podtuznice, tj. poziome belki przymocowane do $ciany z grodzic, stuzace do przenoszenia sity
zakotwiczenia na $cianke z grodzic lub wykorzystywane pomocniczo przy montazu scianki,

- stupki i pale, stuzace do wyznaczania przebiegu Sciany i jej montazu,

- Sciagi z pretdw i lin stalowych, taczace Scianke z kotwicg gruntowa,

- kotwice z ptyt, blokéw i innych elementéw, stuzace do przeniesienia sit ze $ciggdw na grunt,

- kotpaki ochronne, mocowane na wierzchu $cianki, wienczace konstrukcje i nadajace Sciance
estetyczny wyglad,

- Sruby i wkrety do mocowania elementéw pomocniczych $cianki oraz do naprezania $ciggow,

- inne materialy, tj. materiaty pomocnicze jak linki, sznurek, dodatkowe ramki prowadzace z

- kantéwki drewnianej, prowadnice stalowe itp.

2.2. Grodzice winylowe
Powierzchnia grodzic powinna by¢ gtadka, a kolor szary lub uzgodniony z Zamawiajagcym. Do

grodzic powinna by¢ dotaczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujace informacje

- nazwe lub znak producenta,

- nazwe wyrobu,

- rok produkciji,
Wiasciwosci fizyko-mechaniczne grodzic winylowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami

podanymi w ponizszej tabeli:

Szerokos$¢ przekroju mm 606

Wysokos$¢ przekroju mm 230
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Grubos¢ scianki mm 9
Wskaznik przekroju cm3/m 1076,8
Moment bezwtadnosci cm4/m 12766
Dopuszczalny moment* kNm/m 23,7
Maksymalny dopuszczalny moment kKNm/m 47,4
Jedn. Norma Wartosé
Gestosé ka/m3 PN-EN I1SO 1183- | 1400-1480
¢ g 3:2003
s , PN-EN ISO 179- =230
Udarnos¢ wg. Charpy’'ego kJ/m2 1-2004
o , , PN-EN ISO 75
Twardos¢ Shore’a Shore’a D 868-2005
L . PN-EN ISO 77
Temperatura migknienia wg. Vicata oC 306:2004
s . : PN-EN ISO 527- 244
Wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa 21998
- - >
Modut sprezystosci przy rozcigganiu MPa PN-EN 15O 527 22600
2:1998
. - N PN-EN ISO 22600
Modut sprezystosci przy zginaniu MPa 178:2006
Wytrzymaiosc_ na zgmame: PN-EN 1SO
przed starzeniem cieplnym MPa 178:2006
po starzeniu cieplnym (20h, 1000C) ' =265
PN-EN 513:2002 Nie mniej niz 4 w skali
Odpornos¢ na sztuczne starzenie PN-EN ISO 4892- | szarej
klimatyczne po napromieniowaniu 2 met.A <30
energig 2,6 GJ/m2, okreslona: % PN-EN 20105-
odpornoscig na zmiane barwy A03:1996
zmiang na udarnos¢ wg. Charpy’ego PN-EN ISO 179-
1:2004

Z uwagi na to, iz grodzice winylowe pelnig funkcje szczelnej przegrody, w celu
zoptymalizowania ilosci zamkéw na calej dlugosci Scianki, wymagane sa profile ktére zapewnig
rozstaw zamkow w odstepie nie mniejszym nizeli 580mm. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow
grodzic winylowych do planowanych prac, lecz o parametrach réwnych Ilub lepszych od

przewidzianych materiatow.
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Grodzice winylowe musza posiada¢ Aprobate Techniczng. W celu zapewnienia, iz dostarczane
wyroby bedg posiadaly tg samg statg jakos¢ w trakcie catego okresu dostaw, producent tych
materialdw musi posiada¢ aktualny certyfikat systemu zarzadzania jakoscig wg Normy PN-EN 1SO
9001:2008 lub rébwnowazny.

2.3. Podhu znice

Jako podtuznice moga by¢ stosowane:

- kantowki drewniane o przekroju poprzecznym od 8 x 4 cm do 24 x 24 cm i dlugosci od 3 m do
6m,
- ocynkowane stalowe ksztattowniki zamkniete o przekroju od 60x40 mm do 120x80 mm,

grubosci scianki od 2 mm do 6 mm i dtugosci od 4 m do 12 m,

(Orientacyjna wytrzymato$¢ stalowego ksztattownika zamknietego 100x100x3 mm odpowiada

wytrzymatosci belki drewnianej o przekroju 16x20 cm),

- ceowniki lub dwuteowniki stalowe, powlekane, galwanizowane lub lakierowane, o szeroko$ci i
wysokosci zblizonej do wymiaréw ksztattownikow zamknietych.

Wymiary podiuznic i rodzaj zastosowanego na nie materiatu, jesli nie sg okreslone w
dokumentac;ji projektowej, proponuje Wykonawca, przedstawiajac je do aprobaty Inzyniera.

2.4. Pale i stupki drewniane

Pale i stupki, wykonane z drewna, stuzace do wyznaczenia trasy przebiegu $ciany z grodzic
moga by¢ wykonane jako:

- pale czotowe, o przekroju poprzecznym (Srednicy) i dlugosci (od 2,5 m do > 3,5m) ustalonej w
dokumentacji projektowej, SST lub zaproponowane przez Wykonawce do aprobaty Inzyniera,
- stupki o przekroju 10 x 10 cm i dtugosci od 150 cm do 180 cm, whijane na obu koncach trasy

Sciany z grodzic lub w odstepach co 3+5 m wzdtuz Sciany.

2.5. Sciagi

Jako $ciagi moga stuzyc¢:

- prety stalowe, ew. gwintowane z zestawem podkiadek stozkowych i stozkowag nakretkg
kotnierzowa,
- prety i liny stalowe z naciggiem uzyskiwanym przy uzyciu skretnych ztgczek rurowych lub $rub

rzymskich, galwanizowane. Srednice ciagéw wynosza od 16 mm do 32 mm, a diugo$¢ od 3 m

do 10 m.

2.6. Kotwice
Kotwice moga by¢ wykonane z:
- pali lub stupkéw betonowych, np. o wymiarach 8 x 20 cm i dtugosci 3+6 m,
- ptyt betonowych lub blokéw betonowych o wymiarach dostosowanych do sity naciagowej,
- belek, szyn i rur ze stali kwasoodpornych lub stali weglowych, galwanizowanych,
- zeliwnych, ptaskich lub stozkowych, kotwic odcigagowych,
- pali i stupkéw drewnianych, np. o $rednicy 16+32 cm, dlugosci 3+6 m,

- innych materiatow.
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2.7. Kolpaki ochronne

Kotpak grodzicy, chronigcy wierzch $cianki, powinien by¢ wykonany z materiatu ustalonego w
dokumentacji projektowej lub SST, np. z drewna, blachy lub tworzywa sztucznego, w tym np. z czeéci
ksztattownika grodzicy winylowej.
2.8. Sruby, wkr ety

Do mocowania i skrecania podtuznic z grodzicami nalezy stosowaé¢ ocynkowane lub azotowane
Sruby (np. M16, M20) i wkrety, a do naprezania $ciggébw azotowane lub cynkowane nakretki z

podktadkami i nierdzewne lub galwanizowane $ruby rzymskie.

3. Sprzet
3.1. 0Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w pkt. 5.
3.2. Szczegodtowe wymagania dotycz ace sprz etu
Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody roboét, jak:
- do instalowania grodzic w gruncie:
- mioty udarowe wibracyjne (z napedem mechanicznym, pneumatycznym, spalinowym i
hydraulicznym) obstugiwane recznie wzglednie na wysiegnikach koparek lub dzwigéw,

- do rob4t pomocniczych:

naktadki ochronne (ostony nakladane na szczyt grodzic), zabezpieczajace przed

uszkodzeniem grodzic przy ich wbijaniu,

zabezpieczenia zapewniajace utrzymanie pionu przy wbijaniu i ograniczajgce boczne

drgania grodzic,

prowadnice stalowe do instalowania grodzic w gruncie.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST,

instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 6.
Wyréb przechowywaé do 12 miesiecy od daty produkcji na opakowaniu. Skladowac i
transportowaé w suchych warunkach, na paletach w fabrycznie zamknietych i nieuszkodzonych

opakowaniach. Nalezy chroni¢ przed mrozem.

5. Wykonanie robot
5.1. 0Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej w
pkt. 2.
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5.2.

Zasady wykonania rob6t

Konstrukcja i spos6b wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustaleh podanych w niniejszej

specyfikacji oraz z informacji podanych w instrukcji producenta.

5.3.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;:
roboty przygotowawcze,

montaz scianki z grodzic,

roboty wykohczeniowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Iub

wskazan Inzyniera:

5.4.

ustali¢ lokalizacje terenu robot,

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysokosciowych,

usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

dokona¢ oczyszczenia terenu robét.

Monta z $cian z grodzic winylowych

Whijanie $cianki szczelnej z grodzic winylowych

Do whbijania grodzic powinny by¢ stosowane wibromioty o duzej czestotliwosci uderzen.

Stosowane urzadzenia powinny posiadac nastepujace parametry:

sita odsrodkowa 50 + 300 kN,
czestotliwos¢ 2000 + 3000 obr/min,
cisnienie 180 + 300 bar,
przeptyw 100 + 250 I/min.

Scianke szczelng z grodzic winylowych zaleca sie montowaé w sposéb nastepujacy:

nalezy wyznaczy¢ trase przebiegu $ciany za pomocg drewnianych stupkéw (o przekroju 10 x
10 cm i dhugosci 150 - 180 cm) whitych na obu koncach Sciany i sznurka lub linki rozciggnietej
pomiedzy nimi,

przy montazu grodzic o znacznej diugo$ci, przekraczajacej 6 m, zaleca sie stosowanie
dodatkowej poziomej ramki prowadzacej wykonanej z kantéwki drewnianej o wysokosci co
najmniej 150 cm nad poziomem gruntu,

przy stupku poczatkowym nalezy ustawi¢ wzorcowy odcinek grodzicy o dtugosci 100 -150 cm
zakonczeniem kulkowym w kierunku konca sciany i po starannym wyréwnaniu w pionie i
poziomie przykreci¢ go kilkoma wkretami (M 10 x 50- 65 mm) do stupka poczatkowego,

nalezy nasunagé¢ grodzice wiasciwej dtugosci, zakonczeniem w postaci gniazda, na panel
poczatkowy i wbi¢ go na 1/4 + 1/3 wymaganego zagtebienia przy pomocy miota,

nalezy wykreci¢ wkrety i usung¢ panel poczatkowy,
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- proces whijania dla kolejnych paneli nalezy powt6rzy¢ wzdluz calej trasy, wbijajac je nie wiecej
jak na 1/4 + 1/3 , wymaganego zagtebienia,

- stosujac whbijanie krokowe, jednorazowo po ok. 0,5 do | m (wykorzystujac sasiednie grodzice
jako prowadnice) nalezy whi¢ do kohca wszystkie grodzice. Przy whijaniu w grunty zwirowe lub
bardzo zwiezte zaleca sie stosowac ostony czota grodzicy i prowadnice stalowe,

- przy montazu nalezy kontrolowa¢ wyréwnanie paneli i liniowo$é montowanej sciany.

Tolerancje monta zowe
Dopuszczalne odchylenie w zagtebieniu poszczegdlnych grodzic w $cianach instalowanych

technikg whijania wynosi 4 cm, a odchylenie wzdtuz catej trasy przebiegu $ciany nie moze w zadnym

miejscu przekracza¢ 3 cm na 1 m dtugosci Sciany.

5.5. Roboty wyko Aczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robot

wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych

warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. umocnien skarp, parkanéw, ogrodzen itp.

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt, z wyréwnaniem powierzchni i ew. robotami

ziemnymi.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6inymi podanymi w

ogolnej specyfikacji technicznej w pkt. 7.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materialtdw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa (rzedna gérnej krawedzi $cianki, linia zabicia
Scianki)

- ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w trakcie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje

ponizsza tablica.
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. Wyszczegolnienie roboét Czestotliwo$¢ badan
p.
Lokalizacja i zgodnos¢ granic
1 terenu robo6t z dokumentacja lraz
' projektowg
) Roboty przygotowawcze kontrola biezgca
3 Montaz Sciany z grodzic j-w.

7. Obmiar robot
7.1. 0Ogoblne zasady wykonywania obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w pkt. 9.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest m? wykonanej $ciany.

8.  Odbidr robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej w pkt. 9.

8.2. Odbidr ko ncowy
8.1.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w
pkt. 10. Warunki pfatnosci zawarte sg w umowie.
Podstawa ptatnosci wykonania scianki szczelnej m2 (metr kwadratowy) wykonanej scianki.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robot
- whbicie $cianki szczelnej z grodzic winylowych typu ustalonego w dokumentacji projektowej, z
wilasciwym zainstalowaniem jej w gruncie, w sposéb odpowiadajacy wymaganiom dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i instrukcji montazowej producenta
- przeprowadzenie pomiarow i badan, wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej

- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.
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10. Przepisy zwi gzane

- Aprobata techniczna,

- Deklaracja zgodno$ci,

- Materialy informacyjne producenta grodzic winylowych,

- Instrukcja montazowa.
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