



BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18, 78-200 Białogard

Białogard, dnia 15 marca 2022 r.

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Konopnickiej 3 w Białogardzie (postępowanie nr 1/BTBS/2022)

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na skutek wprowadzenia istotnych zmian SWZ polegających na publikacji dodatkowych dokumentów:

- 1) Projekt budowlany – instalacje elektryczne (przed zmianami) – „Załącznik 7.1 do SWZ - Dokumentacja projektowa cz. Va”,
- 2) Projekt wykonawczy – instalacje elektryczne (przed zmianami) – „Załącznik 7.1 do SWZ - Dokumentacja projektowa cz. Vb”,
- 3) Badania podłoża gruntowego – „Załącznik 7.1 do SWZ - Dokumentacja projektowa cz. VI”,
- 4) PZT plansza zbiorcza – „Załącznik 7.1 do SWZ - Dokumentacja projektowa cz. VI”,

zmienia termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień: **31.03.2022, godz.: 10:00.**

Nowy termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień: **31.03.2022, godz.: 11:00.**

Na skutek wprowadzonych zmian, wskazany w pkt 9.1 SWZ termin związania ofertą upływa w dniu: **29.04.2022 r.**

Zgodnie z treścią art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, zmiana terminu składania ofert skutkuje zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00086919/01 w dniu 15 marca 2022 r.